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RESOLUCION EXENTAN® 1 & 1 §

SANTIAGO, |97 NAY 2016

VISTOS:

Eil Decreto Supremo N° 674, de 11 de marzo de 2014,
del Ministerio del Interior y Seguridad Publica que nombra Intendente Titular en la Region
Metropolitana; lo dispuesto en las letras d), g) y i) del articulo 24, de la Ley N° 19.175, Orgénica
Constitucional sobre Gobierno y Administracién Regional y sus modificaciones, cuyo texto refundido,
coordinado, sistematizado y actualizado fue fijado por el Decreto con Fuerza de Ley 1-19.175, del
ano 2005, del Ministerio del Interior; lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 854, de 2004, del
Ministerio de Hacienda, que determina Clasificaciones Presupuestarias; la Ley N° 20.378 que crea
un subsidio nacional para el transporte publico remunerado de pasajeros, modificada por la Ley N°
20.696; la Ley N° 20.882, de Presupuestos del Sector Publico del ano 2016; Acuerdo N° 289-15
adoptado en la Sesion Ordinaria N° 24 de fecha 16 de diciembre de 2015, del Consejo Regional; la
Resolucion Exenta N° 675, de fecha 31 de marzo de 2016, de Asignacion Presupuestaria de este
Gobierno Regional; Memorandum N° 188 de fecha 26 de abril de 2016, del Depto. de Transferencias
de Capital del GORE RMS; la Resolucién N° 1.600 de 2008 de la Contraloria General de la
Republica y,

CONSIDERANDO:

1° Que, de acuerdo con la Ley de Presupuesto para el
ano 2016, Subtitulo 13 (Transferencias para gastos de Transferencia de Capital), item 02 (Del
Gobierno Central) Asignacién 030 (Tesoro Publico Ley N°20.378 - Fondo de Apoyo Regional (FAR)),
se financiaran iniciativas de transporte, conectividad y desarrollo regional conforme lo establece el
articulo 4° transitorio, numeral 1, de la Ley N° 20.378, modificado por la Ley N° 20.696.

2° Que, el mencionado articulo 4° Transitorio, numeral
1, indica que tales iniciativas, podran referirse, entre otros, a grandes proyectos de desarrollo,
infraestructura general, transporte publico y modernizacion.

. 3° Que, atendido lo anterior y considerando lo
dispuesto en el subtitulo 33, ltem 03, asignacién 125 Municipalidades, (Fondo Regional de Iniciativa
Local, FRIL), se realiz6 el proceso de distribuciéon de recursos, para lo cual se establecidé una
metodologia para la postulacién de los proyectos y la rendicién de los montos asignados, esto en
conformidad con el 02 5.9 de las Glosas Comunes para todos los Gobiernos Regionales del
programa 02, de la Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afo 2016.

4° Que, en Acuerdo N° 289-15, adoptado en la Sesién
Ordinaria N° 24 de fecha 16 de diciembre de 2015, el Consejo Regional Metropolitano aprob6 Ia
transferencia por un monto de $82.567.743.- (ochenta y dos millones quinientos sesenta y siete mil
setecientos cuarenta y tres pesos) para el financiamiento del proyecto “CONSTRUCCION DE
CARPETA ASFALTICA 2 CALLES EN CURACAVI”, Cédigo BIP N° 30419829-0.

RESUELVO:

1° APRUEBASE el convenio de transferencia de
recursos, celebrado el 2 de abril de 2016, entre el GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO yla
MUNICIPALIDAD DE CURACAVI, para la ejecucion del proyecto denominado “CONSTRUCCION
DE CARPETA ASFALTICA 2 CALLES EN CURACAV/I”, Cddigo BIP N° 30419829-0, que se
transcribe a continuacién:

En Santiago de Chile, a 2 de abril de 2016, entre el GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO
DE SANTIAGO, en adelante el Gobierno Regional, representado por su Intendente y Organo-
Ejecutivo, don CLAUDIO ORREGO LARRAIN, ambos domiciliados en Bandera N° 46, desa
comuna y ciudad de Santiago y la MUNICIPALIDAD DE CURACAVI, en adelante denominada la AN
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Municipalidad o Entidad Receptora, representada por su Alcalde, don JUAN PABLO BARROS
BASSO, ambos domiciliados en Avenida Ambrosio O'Higgins 1305, de esa comuna, proceden a
suscribir el siguiente convenio:

PRIMERO: En conformidad con el numeral 5.9 de las Glosas Comunes para todos los Gobiernos
Regionales del programa 02, de la Ley de Presupuesto Publico para el afo 2016, las partes
comparecientes acuerdan que el Gobierno Regional Metropolitano, financiara con cargo al Subtitulo
33 (Transferencia de Capital), item 03 (A Otras Entidades Publicas), Asignacion 125
(Municipalidades, Fondo Regional de Iniciativa Regional), y articulo Cuarto Transitorio de la Ley
20.378, que crea un Subsidio Nacional para el Transporte Publico Remunerado de Pasajeros, el
proyecto “CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA 2 CALLES EN CURACAVI”, Cédigo BIP
N° 30419829-0, aprobado mediante acuerdo N° 289-15, del Consejo Regional Metropolitano,
adoptado en Sesion Ordinaria N° 24 de fecha 16 de diciembre de 2015, cuya ejecucion
correspondera a la Entidad Receptora.

Sera de responsabilidad de la Entidad Receptora la correcta y fiel ejecucién de todas y cada una de
las actividades del proyecto, y el total cumplimiento de los objetivos contemplados para este, de
acuerdo con el expediente técnico presentado por la Entidad Receptora y aprobado por el Gobierno
Regional. Dicha responsabilidad incluye todas aquellas acciones de supervisién técnica,
administrativa y financiera del proyecto.

La Entidad Receptora en cumplimiento del presente convenio, se regird por la normativa legal que
le sea aplicable.

SEGUNDO: El Gobierno Regional Metropolitano se compromete a transferir la suma total de
$82.567.743.- (ochenta y dos millones quinientos sesenta y siete mil setecientos cuarenta y
tres pesos) que corresponde al total del proyecto que se detalla en el cuadro que se inserta a
continuacion y de acuerdo al monto aprobado por el Consejo Regional.

N° Cédigo BIP Nombre del Proyecto | MONTO $
30419829-0 CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA 2 CALLES | 82.567.743.- |
EN CURACAVI | |

En el evento que la ejecucion del proyecto, excediere el monto aprobado o el plazo de efectiva
ejecucion de las obras, los costos que de esto se deriven, seran de cargo de la Entidad Receptora.
Las partes dejan expresa constancia que el costo total del proyecto no superara los $82.567.743.-
(ochenta y dos millones quinientos sesenta y siete mil setecientos cuarenta y tres pesos). En
caso contrario el proyecto debera ser enviado a reevaluacion de acuerdo con lo dispuesto en el 02
5.9 de las Glosas comunes para todos los Gobiernos Regionales

La suma total incluye los gastos operacionales que signifiquen para la Entidad Receptora la gestion
del presente convenio y del proyecto.

La transferencia de dichos recursos se hard de la siguiente forma: Una transferencia inicial
equivalente al 10% del valor contrato del proyecto, una vez recepcionada por este Gobierno
Regional el acta de entrega de terreno respectiva.

Una vez contratadas las obras del proyecto y rendida la transferencia inicial, se transferiran
recursos segun avance de obras hasta completar el 90% del valor total del contrato, el restante 10%
del valor del contrato se entregara contra la completa ejecucion del respectivo proyecto, lo que se
acreditara con el Acta de Recepcién Provisoria de la obra sin observaciones. Lo anterior siempre y
cuando la Ley de Presupuestos del Sector Publico del ano respectivo contemple recursos para tales
efectos.

Para la entrega de nuevas remesas, la Entidad Receptora debera estar al dia en la entrega de los
informes mensuales y del avance efectivo en la ejecucion de las obras, todo ello de acuerdo con lo
dispuesto en la clausula SEXTO del presente convenio. Dichas solicitudes deberan estar

acompanadas de los documentos que el Gobierno Regional requiera, de conformidad con la CItada“__

clausula.
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La Entidad Receptora se obliga a destinar los recursos sélo al proyecto para el cual fueron
aprobados, conforme, a la presente clausula y a la anterior, y del expediente técnico aprobado por
el Gobierno Regional.

En caso de existir un excedente de recursos al terminar el plazo de la efectiva ejecucién del
proyecto, segun lo establecido en la clausula OCTAVO, la Entidad Receptora se obliga a
reintegrarlos en la forma que establece la clausula DECIMQ, parrafo final.

Asimismo, la Entidad Receptora debera remesar al Gobierno Regional los montos por concepto de
multas, garantias o similares, que hayan sido cobrados con cargo al proyecto, dentro de los 30 dias
corridos siguientes, al respectivo, descuento, ingreso o retencion por parte det Municipio.

TERCERQ: Las partes dejan expresamente establecido que los recursos transferidos y los cobros
con cargo al proyecto tales como: multas, garantias y similares, no seran incorporados al
presupuesto de la Entidad Receptora, por lo tanto dichos recursos seran manejados por ésta en
cuentas de administracion de fondos de terceros creadas para tales efectos.

CUARTO: La Entidad Receptora procedera a la licitacion del proyecto conforme a las normas
vigentes. Asi mismo, debera procurar contar con todos los permisos necesarios al momento de la
licitacion para la ejecucién efectiva de las obras. Las Especificaciones Técnicas se ajustaran a los
términos contenidos en el expediente técnico y cualquier modificaciéon (aumentos, disminuciones,
cambios de partidas u otros) deberan ser previamente aprobadas por el Gobierno Regional. Si
la Entidad Receptora introduce cambios sin la aprobacion del Gobierno Regional, ésta debera
financiar el precio de tales obras.

En caso de requerir un plazo de ejecucion para las obras superior a los diez (10) meses que
establece la clausula OCTAVA, la solicitud de aumento de plazo deberd ser ingresada a este
Gobierno Regional treinta dias antes del vencimiento del plazo.

Si por fuerza mayor o caso fortuito, u otra causa totalmente ajena a la Entidad Receptora, en la que
no ha contribuido en forma alguna a su ocurrencia, se viere interrumpida la ejecucion de las obras,
debera dirigir comunicacion escrita al Gobierno Regional, dentro de los cinco dias habiles siguientes
a la ocurrencia del hecho, explicando lo ocurrido, adjuntando los antecedentes que justifiquen el
incumplimiento y solicitando aumento o suspensién del plazo establecido en la clausula OCTAVA.

QUINTO: Una vez totalmente tramitada la Resolucion que aprueba el presente convenio, la Entidad
Receptora en un plazo maximo de 60 dias corridos debera publicar la licitacion del proyecto en el
portal www.mercadopublico.cl o dictar el decreto Alcaldicio que ordena su ejecucién a través de
administracion directa, segun corresponda, y en conformidad a su propia normativa.

Para los efectos de lo indicado en la presenta cldusula, el decreto alcaldicio que aprueba el
presente convenio debera dictarse, como maximo, diez dias después de que se notifique que se
encuentra totalmente tramitada la resolucion aprobatoria del Gobierno Regional.

SEXTO: De conformidad a io establecido en el articulo 26 del Titulo 111, de la Resolucidn N° 30 de 11
de marzo de 2015, de Contraloria General de la Republica, o las normas que la reemplacen, la
Entidad Receptora debera:

a) Enviar al Gobierno Regional un comprobante de ingreso por los recursos percibidos del
proyecto, el que debera especificar el origen del aporte.

b) Remitir al Gobierno Regional un informe mensual del proyecto aprobado, segun formato
proporcionado por este servicio.

Los informes mensuales deberan ser firmados por el funcionario municipal con facultades para tal
efecto y entregados aun en el evento de no registrar gasto en el mes, dentro de los primeros 10
dias habiles del mes siguiente al de ejecucion que se informa. Si de la revisidn que realice el
Gobierno Regional se formulan observaciones, éstas seran comunicadas a la Entidad Receptor
mediante oficio o correo electrénico, quien tendra 10 dias habiles contados desde su recepcion pafﬁ‘
subsanarlas. En el evento que una observacidon no sea definitivamente subsanada, la Enﬂgiad
Receptora debera reintegrar los saldos observados, no rendidos y/o no ejecutados, dentro del [p]a%’»j«!??ma-:i‘
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de 5 dias habiles contados desde su notificacion mediante oficio y facultar4 al Gobierno Regional
para dar termino anticipado al presente convenio, administrativamente, mediante el acto
administrativo correspondiente y sin forma de juicio.

La Entidad Receptora ademas, entregara una ficha de cierre que dé cuenta de la ejecucion del
proyecto dentro de los 15 dias habiles siguientes a la fecha del decreto de pago de la Gltima factura
del proyecto, segun formato que el Gobierno Regional proporcionara.

En ningln caso, la recepcién de cualquiera de los informes implicara la validacién por parte del
Gobierno Regional de la realizacion y/o calidad de las obras realizadas y contenidos de éstas.

Todo ello, sin perjuicio de la rendicién de cuentas que la Entidad Receptora y/o el Gobierno
Regional debe realizar ante la Contraloria General de la Republica.

SEPTIMO: La Entidad Receptora deberd encabezar obligatoriamente los textos, sefaléticas o
cualquier elemento identificador del proyecto con la imagen corporativa del Gobierno Regional
Metropolitano de Santiago, ademas de la propia.

Debera instalar en un lugar visible desde el exterior de la obra, fuera del alcance del publico que
transite por el lugar, un cartel informativo de 5.0 metros de ancho por 2.3 metros de alto, de
conformidad con formato proporcionado por el Gore, que debera indicar, nombre del Proyecto,
fecha de inicio y término de la obra, la frase “Financia: Gobierno Regional Metropolitano” y contener
Logo del Gobierno Regional Metropolitano, que debera siempre ser del mismo tamano que el suyo.
La permanencia de éste sera mientras dure el contrato.

Asimismo, la Entidad Receptora se compromete a apoyar la difusiéon de la obra a través del uso de
los medios de comunicacién que posee o a los que tuviere acceso (radio, revista comunal, boletin,
pagina web, espacios publicitarios y/o circuitos de tv municipal). En este sentido, en cualquier
publicacién que gestione en medios de comunicacién de cualquier tipo, ya sea a nivel comunal,
provincial, regional, nacional o internacional que haga referencia al proyecto, debera mencionar
explicitamente el financiamiento aportado desde el Gobierno Regional. Asimismo, debera proponer
iniciativas orientadas a comunicar la ejecucion de la obra, teniendo la obligacién de incluir en todos
los planes de difusion que se realicen, a través de cualquier medio, el logo del Gobierno Regional
del mismo tamano que el propio.

Ademas, la Entidad Receptora deberd coordinar con personal de Comunicaciones del Gobierno
Regional Metropolitano de Santiago, la realizacion de inauguraciones, eventos o actividades que
busquen difundir el proyecto a la comunidad beneficiaria. En este sentido, cualquier actividad o
evento desarrollado en relacién a la iniciativa de inversiéon debera ser informado con 10 dias de
anticipacion, para asi comprometer la eventual asistencia y participacion en la actividad del
Intendente Metropolitano y los Consejeros Regionales.

Las actividades de publicidad y difusidon que corresponda realizar se sujetaran a lo dispuesto en el
articulo 3° de la ley N° 19.896, que introduce modificaciones al Decreto Ley N° 1.263, de 1975,
Organico de Administracién Financiera del Estado y Establece Otras Normas sobre Administracion
Presupuestaria y de Personal.

El incumplimiento de lo senalado en la presente clausula facultara al Gobierno Regional para no dar
curso a las transferencias siguientes hasta que se le dé cumplimiento, a su entera satisfaccién, o a
resolver el presente convenio, a su arbitrio.

OCTAVO: El plazo de vigencia del presente convenio comenzara desde la fecha de total
tramitacion del dltimo acto administrativo que lo apruebe.

Una vez tramitada la resolucion que aprueba el presente convenio, la Entidad Receptora tendra un
plazo maximo de seis (6) meses para concluir el proceso de licitacion, con la firma del decreto de
adjudicaciéon. En casos fundados, y no atingentes a la entidad receptora, ésta podra solicitar
formalmente la extension de plazo para la ejecucion del proyecto.

115 (
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Sin perjuicio de lo senalado en el parrafo anterior, la efectiva ejecucion de las obras no podra
exceder de diez (10) meses contados desde el dia siguiente habil de la fecha de entrega del/los
terreno(s), segln respectivas actas de entrega.

Se entendera que se ha cumplido con la efectiva ejecucién de las obras, con la emisién del acta de
recepcidn provisoria sin observaciones.

NOVENO: El Gobierno Regional llevara a cabo la supervision del proyecto, a través de la Division
de Analisis y Control de Gestion. Al efecto, la Municipalidad debera otorgar todas las facilidades,
tanto para la entrega de documentacion, como para la supervisién de las obras que contempla el
proyecto, cuando asi lo estime conveniente el Gobierno Regional, conforme a lo dispuesto por la
letra d) del articulo 20 del DFL-1-19.175, del 2005, que fija el Texto Refundido, Coordinado,
Sistematizado y Actualizado de la Ley N° 19.175, Organica Constitucional de Gobierno y
Administracion Regional. La municipalidad, debera acoger las observaciones que realice el
Gobierno Regional a través de los/las funcionarios/as que designe, debiendo disponer se dicten a la
brevedad las instrucciones y actos administrativos orientadas a su correccion. Las soluciones a las
observaciones efectuadas por el Gobierno Regional deberan ser informadas a éste en un plazo no
mayor a diez dias corridos desde su implementacion.

La Entidad Receptora se obliga a lievar un libro de obras del proyecto que comprenda el presente
convenio, independiente de la modalidad de ejecucion, en el que se registraran los principales hitos
de la ejecucion del proyecto. Tal expediente, debera estar disponible para ser consultado por
funcionarios del Gobierno Regional que visiten las obras.

DECIMO: El Gobierno Regional podra considerar como causal de incumplimiento grave del
presente convenio las siguientes situaciones:

1. En el caso que alguna de las observaciones formuladas por el Gobierno Regional no
sea subsanada en los plazos estipulados en el presente convenio. )

2. En caso de incumplimiento de lo indicado en las clausulas CUARTO, SEPTIMO,
OCTAVO y NOVENO.

3. Incumplimiento de la Entidad Receptora de cualquiera de las etapas del proyecto de

ejecucién.

Las infracciones anteriores, daran derecho al Gobierno Regional para poner término anticipado y de
inmediato al convenio, si asi lo estimare procedente una vez ponderados los respectivos
antecedentes, disponiendo el reintegro de los recursos entregados, que no hayan sido destinados a
la ejecucion del proyecto, o que no hayan sido rendidos, o que hayan sido observados y/o no
ejecutados. La Entidad Receptora debera efectuar el reintegro de los recursos dentro de los 30 dias
corridos, a partir de la fecha de la recepcion del acto administrativo que pone término anticipado del
convenio.

En el evento de producirse el término anticipado del proyecto suscrito en el presente convenio por
las causas indicadas, la Entidad Receptora debera rendir cuenta detallada al Gobierno Regional del
estado de avance del Proyecto y de su ejecucion financiera, debiendo sujetar su rendicién a los
términos contenidos en la clausula SEXTO del presente instrumento. Sin perjuicio de lo anterior,
debera adoptar las medidas necesarias para el debido resguardo de las obras ya ejecutadas, y
asumir directamente los compromisos financieros que demanden su total ejecucion.

Una vez notificado por el Gobierno Regional del término anticipado del proyecto suscrito por el
presente convenio, la Entidad Receptora debera restituir los montos no ejecutados y/o rechazados
en un plazo no superior a diez dias habiles mediante cheque nominativo y cruzado a nombre del
Gobierno Regional Regién Metropolitana, o por medio del depdsito directo en la cuenta corriente del
mismo, registrada en el Banco Estado con el N° 9012737. El cheque sefialado o el comprobante de
depdsito, deberdn remitirse al Gobierno Regional con un oficio ordinario del Alcalde (sa) del
Municipio, identificando el nombre del proyecto al que corresponden y el codigo BIP.

UNDECIMO: Para todos los efectos legales derivados del presente convenio, las partes fijap? su= d:.“'\":.s'
domicilio en la ciudad y comuna de Santiago y se someten a la jurisdiccién de sus Trlbunal A
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DUODECIMO: El presente convenio se firma en dos ejemplares de igual tenor y validez, quedando
uno en poder del Gobierno Regional y uno en poder de la Municipalidad.

PERSONERIAS: La personeria del Sr. Intendente para representar al Gobierno Regional
Metropolitano, consta en Decreto Supremo N° 674, de 11 de marzo de 2014, del Ministerio del
Interior y Seguridad Publica. La personeria de la Autoridad Edilicia para representar al Municipio,
consta en Sentencia de Proclamacion del Primer Tribunal Electoral de la Regién Metropolitana, de
30 de noviembre de 2012.

(Firmas: Juan Pablo Barros Basso / Alcalde/ Municipalidad de Curacavi // Claudio Orrego Larrain /
Intendente Region Metropolitana de Santiago)

2° IMPUTESE hasta la suma de $82.567.743.-
(ochenta y dos millones quinientos sesenta y siete mil setecientos cuarenta y tres pesos) al
Subtitulo 33, item 03, asignacion 125 Municipalidades (Fondo Regional de Iniciativa Local) del
presupuesto vigente, Provision Articulo 4° Transitorio de la ley N° 20.378 que crea un subsidio
nacional para el transporte publico remunerado de pasajeros, y sus modificaciones. El saldo
pendiente se imputara al Subtitulo y al item respectivo, del presupuesto que se encuentre vigente al
momento del pago efectivo, siempre que se contemple disponibilidad presupuestaria y se cumplan
las condiciones previstas para el desembolso.

ANOTESE, REFRENDESE Y COMUNIQUESE

CLAUDIO ORREGO LARRAIN
INTENDENTE

REGION METROPOLITANA DE SANTIAG(?/’
F .
/ RT! M %
Sr. Alc de (En:dthReceptora)

epartamento Juridico
Divisién de Andlisis y Control de Gestidn
- Dpto. Transferencias de Capital.
- Divisién de Administracién y Finanzas.
- Departamento de Presupuesto y Contabilidad.
- Oficina de Partes.

%* JURIDICO
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CONVENIO DE TRANSFERENCIA

En Santiago de Chile, a 2 de abril de 2016, entre el GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO
DE SANTIAGO, en adelante el Gobierno Regional, representado por su Intendente y Organo
Ejecutivo, don CLAUDIO ORREGO LARRAIN, ambos domiciliados en Bandera N° 46, de la
comuna y ciudad de Santiago y la MUNICIPALIDAD DE CURACAVI, en adelante denominada la
Municipalidad o Entidad Receptora, representada por su Alcalde, don JUAN PABLO BARROS
BASSO, ambos domiciliados en Avenida Ambrosio O'Higgins 1305, de esa comuna, proceden a
suscribir el siguiente convenio:

PRIMERO: En conformidad con el numeral 5.9 de las Glosas Comunes para todos los Gobiernos
Regionales del programa 02, de la Ley de Presupuesto Publico para el afo 2016, las partes
comparecientes acuerdan que el Gobierno Regional Metropolitano, financiara con cargo al Subtitulo
33 (Transferencia de Capital), item 03 (A Otras Entidades Plblicas), Asignacion 125
(Municipalidades, Fondo Regional de Iniciativa Regional), y articulo Cuarto Transitorio de la Ley
20.378, que crea un Subsidio Nacional para el Transporte Publico Remunerado de Pasajeros, el
proyecto “CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA 2 CALLES EN CURACAVI”, Cédigo BIP
N° 30419829-0, aprobado mediante acuerdo N° 289-15, del Consejo Regional Metropolitano,
adoptado en Sesion Ordinaria N° 24 de fecha 16 de diciembre de 2015, cuya ejecucién
correspondera a la Entidad Receptora.

Sera de responsabilidad de la Entidad Receptora la correcta y fiel ejecucién de todas y cada una de
las actividades del proyecto, y el total cumplimiento de los objetivos contemplados para este, de
acuerdo con el expediente técnico presentado por la Entidad Receptora y aprobado por el Gobierno
Regional. Dicha responsabilidad incluye todas aquellas acciones de supervision técnica,
administrativa y financiera del proyecto.

La Entidad Receptora en cumplimiento del presente convenio, se regira por la normativa legal que
le sea aplicable.

SEGUNDO: El Gobierno Regional Metropolitano se compromete a transferir la suma total de
$82.567.743.- (ochenta y dos millones quinientos sesenta y siete mil setecientos cuarenta y
tres pesos) que corresponde al total del proyecto que se detalla en el cuadro que se inserta a
continuacion y de acuerdo al monto aprobado por el Consejo Regional.

N° Cédigo BIP Nombre del Proyecto | MONTO $
30419829-0 CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA 2 CALLES | 82.567.743.-
EN CURACAVI ;

En el evento que la ejecucion del proyecto, excediere el monto aprobado o el plazo de efectiva
ejecucion de las obras, los costos que de esto se deriven, seran de cargo de la Entidad Receptora.
Las partes dejan expresa constancia que el costo total del proyecto no superara los $82.567.743.-
(ochenta y dos millones quinientos sesenta y siete mil setecientos cuarenta y tres pesos). En
caso contrario el proyecto debera ser enviado a reevaluacién de acuerdo con lo dispuesto en el 02
5.9 de las Glosas comunes para todos los Gobiernos Regionales

La suma total incluye los gastos operacionales que signifiquen para la Entidad Receptora la gestion
del presente convenio y del proyecto.

La transferencia de dichos recursos se harda de la siguiente forma: Una transferencia inicial
equivalente al 10% del valor contrato del proyecto, una vez recepcionada por este Gobierno
Regional el acta de entrega de terreno respectiva.

Una vez contratadas las obras del proyecto y rendida la transferencia inicial, se transferiran
recursos segun avance de obras hasta completar el 90% del valor total del contrato, el restante 10%
del valor del contrato se entregara contra la completa ejecucién del respectivo proyecto, lo que se
acreditara con el Acta de Recepcion Provisoria de la obra sin observaciones. Lo anterior S|empr
cuando la Ley de Presupuestos del Sector Publico del ano respectivo contemple recursos par

grga
efectos. /

Bandera N° 46, sexto piso « Santiago de Chile « Tel: (56-2) 250 9476 « www.gobiernosantiago.cl “ “‘

000007



st . «\\
GOBIERNG RECIONAL
METROPQLITAND DE

SANTIAGO

Para la entrega de nuevas remesas, la Entidad Receptora debera estar al dia en la entrega de los
informes mensuales y del avance efectivo en la ejecucion de las obras, todo ello de acuerdo con lo
dispuesto en la clausula SEXTO del presente convenio. Dichas solicitudes deberdn estar
acompanadas de los documentos que el Gobierno Regional requiera, de conformidad con la citada
clausula.

La Entidad Receptora se obliga a destinar los recursos sélo al proyecto para el cual fueron
aprobados, conforme, a la presente clausula y a la anterior, y del expediente técnico aprobado por
el Gobierno Regional.

En caso de existir un excedente de recursos al terminar el plazo de la efectiva ejecucion del
proyecto, segun lo establecido en la clausula OCTAVO, la Entidad Receptora se obliga a
reintegrarlos en la forma que establece la clausula DECIMO, pérrafo final.

Asimismo, la Entidad Receptora debera remesar al Gobierno Regional los montos por concepto de
multas, garantias o similares, que hayan sido cobrados con cargo al proyecto, dentro de los 30 dias
corridos siguientes, al respectivo, descuento, ingreso o retenciéon por parte del Municipio.

TERCERQO: Las partes dejan expresamente establecido que los recursos transferidos y los cobros
con cargo al proyecto tales como: muitas, garantias y similares, no seran incorporados al
presupuesto de la Entidad Receptora, por lo tanto dichos recursos seran manejados por ésta en
cuentas de administracion de fondos de terceros creadas para tales efectos.

CUARTO: La Entidad Receptora procedera a la licitacién del proyecto conforme a las normas
vigentes. Asi mismo, debera procurar contar con todos los permisos necesarios al momento de la
licitacion para la ejecucién efectiva de las obras. Las Especificaciones Técnicas se ajustaran a los
términos contenidos en el expediente técnico y cualquier modificacién (aumentos, disminuciones,
cambios de partidas u otros) deberan ser previamente aprobadas por el Gobierno Regional. Si
la Entidad Receptora introduce cambios sin la aprobacion del Gobierno Regional, ésta debera
financiar el precio de tales obras.

En caso de requerir un plazo de ejecucion para las obras superior a los diez (10) meses que
establece la clausula OCTAVA, la solicitud de aumento de plazo debera ser ingresada a este
Gobierno Regional treinta dias antes del vencimiento del plazo.

Si por fuerza mayor o caso fortuito, u otra causa totalmente ajena a la Entidad Receptora, en la que
no ha contribuido en forma alguna a su ocurrencia, se viere interrumpida la ejecucién de las obras,
debera dirigir comunicacion escrita al Gobierno Regional, dentro de los cinco dias habiles siguientes
a la ocurrencia del hecho, explicando lo ocurrido, adjuntando los antecedentes que justifiqguen el
incumplimiento y solicitando aumento o suspensién del plazo establecido en la clausula OCTAVA.

QUINTO: Una vez totalmente tramitada la Resolucion que aprueba e! presente convenio, la Entidad
Receptora en un plazo maximo de 60 dias corridos debera publicar la licitacién del proyecto en el
portal www.mercadopublico.cl o dictar el decreto Alcaldicio que ordena su ejecucién a través de
administracion directa, segun corresponda, y en conformidad a su propia normativa.

Para los efectos de lo indicado en la presenta clausula, el decreto alcaldicio que aprueba el
presente convenio debera dictarse, como maximo, diez dias después de que se notifique que se
encuentra totalmente tramitada la resolucién aprobatoria del Gobierno Regional.

SEXTO: De conformidad a lo establecido en el articulo 26 del Titulo Ill, de la Resolucién N° 30 de 11
de marzo de 2015, de Contraloria General de la Republica, o las normas que la reemplacen, la
Entidad Receptora debera:

a) Enviar al Gobierno Regional un comprobante de ingreso por los recursos percibidos del
proyecto, el que debera especificar el origen del aporte.

b) Remitir al Gobierno Regional un informe mensual del proyecto aprobado, segtn formato

proporcionado por este servicio.
MEMO gw

{{3 DEPARTA
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Los informes mensuales deberan ser firmados por el funcionario municipal con facultades para tal
efecto y entregados atin en el evento de no registrar gasto en el mes, dentro de los primeros 10
dias habiles del mes siguiente al de ejecucion que se informa. Si de la revisién que realice el
Gobierno Regional se formulan observaciones, éstas serdan comunicadas a la Entidad Receptora
mediante oficio o correo electronico, quien tendra 10 dias habiles contados desde su recepcion para
subsanarlas. En el evento que una observacién no sea definitivamente subsanada, la Entidad
Receptora debera reintegrar los saldos observados, no rendidos y/o no ejecutados, dentro del plazo
de 5 dias habiles contados desde su notificacion mediante oficio y facultara al Gobierno Regional
para dar téermino anticipado al presente convenio, administrativamente, mediante el acto
administrativo correspondiente y sin forma de juicio.

La Entidad Receptora ademas, entregara una ficha de cierre que dé cuenta de la ejecucion del
proyecto dentro de los 15 dias habiles siguientes a la fecha del decreto de pago de la Gftima factura
del proyecto, segun formato que el Gobierno Regional proporcionara.

En ningun caso, la recepcién de cualquiera de los informes implicara la validacion por parte del
Gobierno Regional de la realizacién y/o calidad de las obras realizadas y contenidos de éstas.

Todo ello, sin perjuicio de la rendicién de cuentas que la Entidad Receptora y/o el Gobierno
Regional debe realizar ante la Contraloria General de la Republica.

SEPTIMO: La Entidad Receptora debera encabezar obligatoriamente los textos, sefaléticas o
cualquier elemento identificador del proyecto con la imagen corporativa del Gobierno Regional
Metropolitano de Santiago, ademas de la propia.

Debera instalar en un lugar visible desde el exterior de la obra, fuera del alcance del publico que
transite por el lugar, un cartel informativo de 5.0 metros de ancho por 2.3 metros de alto, de
conformidad con formato proporcionado por el Gore, que debera indicar, nombre del Proyecto,
fecha de inicio y término de la obra, la frase “Financia: Gobierno Regional Metropolitano” y contener
Logo del Gobierno Regional Metropolitano, que debera siempre ser del mismo tamano que el suyo.
La permanencia de éste sera mientras dure el contrato.

Asimismo, la Entidad Receptora se compromete a apoyar la difusion de la obra a través del uso de
los medios de comunicacién que posee o a los que tuviere acceso (radio, revista comunal, boletin,
pagina web, espacios publicitarios y/o circuitos de tv municipal). En este sentido, en cualquier
publicacién que gestione en medios de comunicacién de cualquier tipo, ya sea a nivel comunal,
provincial, regional, nacional o internacional que haga referencia al proyecto, debera mencionar
explicitamente el financiamiento aportado desde el Gobierno Regional. Asimismo, debera proponer
iniciativas orientadas a comunicar la ejecucion de la obra, teniendo la obligacion de incluir en todos
los planes de difusion que se realicen, a través de cualquier medio, el logo del Gobierno Regional
del mismo tamano que el propio.

Ademés, la Entidad Receptora debera coordinar con personal de Comunicaciones del Gobierno
Regional Metropolitano de Santiago, la realizacion de inauguraciones, eventos o actividades que
busquen difundir el proyecto a la comunidad beneficiaria. En este sentido, cualquier actividad o
evento desarrollado en relacion a la iniciativa de inversién debera ser informado con 10 dias de
anticipacién, para asi comprometer la eventual asistencia y participacién en la actividad del
Intendente Metropolitano y los Consejeros Regionales.

Las actividades de publicidad y difusidn que corresponda realizar se sujetaran a lo dispuesto en el
articulo 3° de la ley N° 19.896, que introduce modificaciones al Decreto Ley N° 1.263, de 1975,
Organico de Administracién Financiera del Estado y Establece Otras Normas sobre Administracion
Presupuestaria y de Personal.

Elincumplimiento de lo senalado en la presente clausula facultara al Gobierno Regional para no dar
curso a las transferencias siguientes hasta que se le dé cumplimiento, a su entera satisfaccion, o a
resolver el presente convenio, a su arbitrio.

OCTAVO: EI plazo de vigencia del presente convenio comenzard desde la fecha de
tramitacion del dltimo acto administrativo que lo apruebe.

Bandera N© 46, sexto piso ¢ Santiago de Chile « Tel: (56-2) 250 9476 « www.gobiernosantiago.cl

000005

AR,

v "‘3‘4."?'."1'?';':;:“':"(‘"\.\:". 4



St B «\V.
g
GOBIERNG REGIONAL
METROFOLITAND DE

SANTIAGO

|

Una vez tramitada la resolucién que aprueba el presente convenio, la Entidad Receptora tendra un
plazo maximo de seis (6) meses para concluir el proceso de licitacion, con la firma del decreto de
adjudicacién. En casos fundados, y no atingentes a la entidad receptora, ésta podra solicitar
formalmente la extension de plazo para la ejecucion del proyecto.

Sin perjuicio de lo senalado en el parrafo anterior, la efectiva ejecucién de las obras no podra
exceder de diez (10) meses contados desde el dia siguiente habil de la fecha de entrega del/los
terreno(s), segulin respectivas actas de entrega.

Se entendera que se ha cumplido con la efectiva ejecucion de las obras, con la emisién del acta de
recepcion provisoria sin observaciones.

NOVENO: El Gobierno Regional llevara a cabo la supervision del proyecto, a través de la Divisidn
de Andlisis y Control de Gestion. Al efecto, la Municipalidad debera otorgar todas las facilidades,
tanto para la entrega de documentacion, como para la supervision de las obras que contempla el
proyecto, cuando asi [o estime conveniente el Gobierno Regional, conforme a lo dispuesto por la
letra d) del articulo 20 del DFL-1-19.175, del 2005, que fija el Texto Refundido, Coordinado,
Sistematizado y Actualizado de la Ley N° 19.175, Organica Constitucional de Gobierno vy
Administracion Regional. La municipalidad, deberd acoger las observaciones que realice el
Gobierno Regional a través de los/las funcionarios/as que designe, debiendo disponer se dicten a la
brevedad las instrucciones y actos administrativos orientadas a su correccion. Las soluciones a las
observaciones efectuadas por el Gobierno Regional deberan ser informadas a éste en un plazo no
mayor a diez dias corridos desde su implementacién.

La Entidad Receptora se obliga a llevar un libro de obras del proyecto que comprenda el presente
convenio, independiente de la modaiidad de ejecucion, en el que se registraran los principales hitos
de la ejecucion del proyecto. Tal expediente, debera estar disponible para ser consultado por
funcionarios del Gobierno Regional que visiten las obras.

DECIMO: El Gobierno Regional podra considerar como causal de incumplimiento grave del
presente convenio las siguientes situaciones:

1. En el caso que alguna de las observaciones formuladas por el Gobierno Regional no
sea subsanada en los plazos estipulados en el presente convenio.
2. En caso de incumplimiento de lo indicado en las clausulas CUARTO, SEPTIMO,

OCTAVO y NOVENO.
3. Incumplimiento de la Entidad Receptora de cualquiera de las etapas del proyecto de
ejecucion.

Las infracciones anteriores, daran derecho al Gobierno Regional para poner término anticipado y de
inmediato al convenio, si asi ‘lo estimare procedente una vez ponderados los respectivos
antecedentes, disponiendo el reintegro de los recursos entregados, que no hayan sido destinados a
la ejecucion del proyecto, o que no hayan sido rendidos, o que hayan sido observados y/o no
ejecutados. La Entidad Receptora debera efectuar el reintegro de los recursos dentro de los 30 dias
corridos, a partir de la fecha de la recepcion del acto administrativo que pone término anticipado del
convenio.

En el evento de producirse el término anticipado del proyecto suscrito en el presente convenio por
las causas indicadas, la Entidad Receptora debera rendir cuenta detallada al Gobierno Regional del
estado de avance del Proyecto y de su ejecucion financiera, debiendo sujetar su rendicion a los
términos contenidos en la clausula SEXTO del presente instrumento. Sin perjuicio de lo anterior,
debera adoptar las medidas necesarias para el debido resguardo de las obras ya ejecutadas, y
asumir directamente los compromisos financieros que demanden su total ejecucién.

Una vez notificado por el Gobierno Regional del término anticipado del proyecto suscrito por el

presente convenio, la Entidad Receptora debera restituir los montos no ejecutados y/o rechazados

en un plazo no superior a diez dias habiles mediante cheque nominativo y cruzado a nombre del

Gobierno Regional Region Metropolitana, o por medio del depdsito directo en la cuenta comgﬁfé deke |

mismo, registrada en el Banco Estado con el N° 9012737. E! cheque sefnalado o el com t@%ante de ™
w DEPARTAMZNTS &

Sﬁ JURIGICH

Bandera N© 46, sexto piso « Santiago de Chile « Tel: (56-2) 250 9476 « www. gobnernosanUag’quo
: "J"MET; ol O

000010 =



Goblerno .
de Chile Stg :.\7 .

GORIERNQ REGIONAL
METROPOLITAND DL

SANTIAGO

deposito, deberan remitirse al Gobierno Regional con un oficio ordinario del Alcalde (sa) del
Municipio, identificando el nombre del proyecto al que corresponden y el codigo BIP.

UNDECIMO: Para todos los efectos legales derivados del presente convenio, las partes fijan su

domicilio en la ciudad y comuna de Santiago y se someten a la jurisdiccion de sus Tribunales de
Justicia.

DUODECIMO: El presente convenio se firma en dos ejemplares de igual tenor y validez, quedando
uno en poder del Gobierno Regional y uno en poder de la Municipalidad.

PERSONERIAS: La personeria del Sr. Intendente para representar al Gobierno Regional

Metropolitano, consta en Decreto Supremo N° 674, de 11 de marzo de 2014, del Ministerio del
Interior y Seguridad Publica. La personeria de la Autoridad Edilicia para representar al Municipio,

consta en Sentencia de Proclamacion del Primer Tribunal Electoral de la Region Metropolitana, de
30 de noviembre de 2012.

_JUAN PABLO BARROS BASSO CLAUDIO ORREGO LARRAIN
ALCALDE -~~~ INTENDENTE
MUNIC ALIDAD DE CURACAVI REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO

o

Bandera N° 46, sexto piso » Santiago de Chile o Tel: (56-2) 250 9476 www.gobiernosantiago.cl

000011



