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sANrAGo, l2I llAy 2016

VISTOS:

El Decreto Supremo No 674, de 11 de marzo de 2014,
del lVinisterio del lnterior y Seguridad Pública que nombra lntendente Titular en la Región
Metropolitana; lo dispuesto en las letras d), g) y ñ) del artículo 24, de la Ley N' 19.175, Orgánica
Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional y sus modificaciones, cuyo texto
refundido, coordinado, sistematizado y actualizado fue fijado por el Decreto con Fuerza de Ley 1-

19.175, del año 2005, del Ministerio del lnterior; lo dispuesto en el Decreto Supremo N' 854, de
2004, del lVinisterio de Hacienda, que determina Clasificaciones Presupuestarias; Ia Ley N" 20.378
que crea un subsidio nacional para el transporte público remunerado de pasajeros, modificada por
la Ley N" 20.696; la Ley N" 20.882, de Presupuestos del Sector Público del año 2016; Acuerdo No

289-15 adoptado en la Sesión Ordinaria N'24 de fecha'16 de diciembre de 2015, del Consejo
Regional; la Resolución Exenta No 675, de fecha 31 de marzo de 2016, de Asignación
Presupuestaria de este Gobierno Regional; lVemorándum N" 188 de fecha 26 de abril de 2016, del
Depto. de Transferencias de Capital del GORE RIVS; la Resolución N" 1.600 de 2008 de la
Contraloria General de la República y,

CONSIDERANDO:

1" Que, de acuerdo con la Ley de Presupuesto para el

año 2016, Subtitulo'13 (Transferencias para gastos de Transferencia de Capital), ítem 02 (Del
Gobierno Central) Asignación 030 (Tesoro Público Ley N"20.378 - Fondo de Apoyo Regional
(FAR)), se financiar iniciativas de transporte, conectividad y desarrollo regional conforme lo

establece el artículo 4'transitorio, numeral 1, de la Ley No 20.378, modificado por la Ley No 20.696.

2o Que, el mencionado artÍculo 4' Transitorio, numeral
1, indica que tales iniciativas, podrán referirse, entre otros, a grandes proyectos de desarrollo,
infraestructura general, transporte público y modernización.

3o Que, atendido lo anterior y considerando lo
dispuesto en el subtitulo 33, item 03, asignación 125 tvlunicipalidades, (Fondo Regional de lniciativa
Local, FRIL), se realizó el proceso de distribución de recursos, para lo cual se estableció una
metodología para la postulación de los proyectos y la rendición de los montos asignados, esto en
conformidad con el 02 5.9 de las Glosas Comunes para todos los Gobiernos Regionales del
programa 02, de la Ley de Presupuesto del sector Público para el año 2016.

4o Que, en Acuerdo N" 289-15, adoptado en la Sesión
Ordinaria N'24 de fecha 16 de diciembre de 2015, el Consejo Regional tr/etropolitano aprobó Ia
transferencia por un monto de $74.021.679.- (setenta y cuatro millones veintiun mil sesicientos
setenta y nueve pesos) para el financiamiento del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE CAHPETA
ASFÁLTICA CALLE SANTA TERESA, CURACAVr" Código Btp N" 30419296-0.

RESUELVO:

1o APRUÉBASE el convenio de transferencia de
recursos, celebrado el 28 de abril de 2016, entre el GOBIERNO REGIONAL METROPOLIT
la MUNIC¡PALIDAD DE cuRAcAVí, para la jecución det proyecto d
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La transferencia de dichos recursos se hará de la siguiente forma:
equivalente al 10'/. del valor contrato del proyecto, una vez recepcio
Regional el acta de entrega de terreno respectiva.
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"coNSTRUcclÓN DE CARPETA ASFÁLTIcA CALLE SANTA TERESA, cuRAcAVí", código
BIP N" 30419296-0, que se transcribe a continuación:

En Santiago de Chile, a28 de abril de 2016, entre el GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO
DE SANTIAGO, en adelante el Gobierno Regional, representado por su Intendente y Órgano
Ejecutivo, don CLAUDIO ORREGO LARRAíN, ambos domiciliados en Bandera No 46, de la
comuna y ciudad de Santiago y la MUNICIPALIDAD DE CURACAVí, en adelante denominada la
Municipalidad o Entidad Receptora, representada por su Alcalde, don JUAN PABLO BARROS
BASSO, ambos domiciliados en Av. Ambrosio O'Higgins 1305, de esa comuna, proceden a
suscribir el siguiente convenio:

PRIMERO: En conformidad con el numeral 5.9 de las G losas Comunes para todos los Gobiernos
Regionales del programa 02, de la Ley de Presupuesto Público para el año 2016, las partes
comparecientes acuerdan que el Gobierno Regional [t/etropolitano, f inanciará con cargo al
Subtítulo 33 (Transferencia de Capital), item 03 (A Otras Entidades Públicas), Asignación 125
(lVunicipalidades, Fondo Regional de lniciativa Regional), y artículo Cuarto Transitorio de la Ley
20.378, que crea un Subsidio Nacional para el Transporle Público Remunerado de Pasajeros, el
proyecto "CoNSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLT|CA CALLE SANTA TERESA, CURACAVÍ"
Código BIP N'30419296-0 aprobado mediante acuerdo No 289-15, del Consejo Regional
tMetropolitano, adoptado en Sesión Ordinaria N'24 de fecha 16 de diciembre de 2015, cuya
ejecución corresponderá a la Entidad Receptora.

Será de responsabilidad de la Entidad Receptora la correcta y fiel ejecución de todas y cada una
de las actividades del proyecto, y el total cumplimiento de los objetivos contemplados para este, de
acuerdo con el expediente técnico presentado por la Entidad Receptora y aprobado por el
Gobierno Regional. Dicha responsabilidad incluye todas aquellas acciones de supervisión técnica,
administrativa y financiera del proyecto.

La Entidad Receptora en cumplimiento del presente convenio, se regirá por la normativa legal que
le sea aplicable.

SEGUNDO: El Gobierno Regional lt/etropolitano se compromete a transferir la suma total de
$74.021.679.- (setenta y cuatro millones veintiún mil seiscientos setenta y nueve pesos) que
corresponde al total del proyecto que se detalla en el cuadro que se inserta a continuación y de
acuerdo al monto aprobado por el Consejo Regional.

En el evento que Ia ejecución del proyecto, excediere el monto aprobado o el plazo de efectiva
ejecución de las obras, los costos que de esto se deriven, serán de cargo de la Entidad Receptora.
Las partes dejan expresa constancia que el costo total del proyecto no superará los 974.021.679.-
(setenta y cuatro millones veintiún mil seiscientos setenta y nueve pesos) En caso contrario
el proyecto deberá ser enviado a reevaluación de acuerdo con lo dispuesto en el 02 5.9 de las
Glosas comunes para todos los Gobiernos Regionales

La suma total incluye los gastos operacionales que signifiquen para la Entidad Receptora la gestión
del presente convenio y del proyecto.

Una transferencia inicial

nada por este oi.'
7

N" Código BIP Nombre del Proyecto MONTO $
3041 9296-0 CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA CALLE

SANTA TERESA, CURACAVÍ"
74.021.679
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Una vez contratadas las obras del proyecto y rend¡da la transferencia inicial, se transferián
recursos segÚn avance de obras hasta completar el gO"k del valor total del contrato, el restante
10% del valor del contrato se entregará contra la completa ejecución del respectivo proyecto, lo
que se acreditará con el Acta de Recepción Provisoria de la obra sin observaciones. Lo anterior
siempre y cuando la Ley de Presupuestos del Sector Público del año respectivo contemple
recursos para tales efectos.

Para la entrega de nuevas remesas, la Entidad Receptora deberá estar al día en la entrega de los
informes mensuales y del avance efectivo en la ejecución de las obras, todo ello de acuerdo con lo
dispuesto en la cláusula SEXTO del presente convenio. Dichas solicitudes deberán estar
acompañadas de los documentos que el Gobierno Regional requiera, de conformidad con la citada
cláusula.

La Entidad Receptora se obliga a destinar los recursos sólo al proyecto para el cual fueron
aprobados, conforme, a la presente cláusula y a la anterior, y del expediente técnico aprobado por
el Gobierno Regional.

En caso de existir un excedente de recursos al terminar el plazo de la efectiva ejecución del
proyecto, segÚn lo establecido en la cláusula OCTAVO, la Entidad Receptora se obliga a
reintegrarlos en la forma que establece la cláusula DECIIVO, párrafo final.

Asimismo, la Entidad Receptora deberá remesar al Gobierno Regional los montos por concepto de
multas, garantías o similares, que hayan sido cobrados con cargo al proyecto, dentro de los 30 días
corridos siguientes, al respectivo, descuento, ingreso o retención por parle del lt/unicipio.

TERCERO: Las partes dejan expresamente establecido que los recursos transferidos y los cobros
con cargo al proyecto tales como: multas, garantías y similares, no serán incorporados al
presupuesto de la Entidad Receptora, por lo tanto dichos recursos serán manejados por ésta en
cuentas de administración de fondos de terceros creadas para tales efectos.

CUARTO: La Entidad Receptora procederá a la licitación del proyecto conforme a las normas
vigentes. Así mismo, deberá procurar contar con todos los permisos necesarios al momento de la
licitaciÓn para Ia ejecución efectiva de las obras. Las Especificaciones Técnicas se ajustarán a los
términos contenidos en el expediente técnico y cualquier modificación (aumentos, disminuciones,
cambios de partidas u otros) deberán ser previamente aprobadas por el Gobierno Regional. Si
la Entidad Receptora introduce cambios sin la aprobación del Gobierno Regional, ésta deberá
financiar el precio de tales obras.

En caso de requerir un plazo de ejecución para las obras superior a los diez (10) meses que
establece la cláusula OCTAVA, la solicitud de aumento de plazo deberá ser ingresada a este
Gobierno Regionaltreinta días antes del vencimiento del plazo.

Si por fuerza mayor o caso forluito, u otra causa totalmente ajena a la Entidad Receptora, en la que
no ha contribuido en forma alguna a su ocurrencia, se viere interrumpida la ejecución de las obras,
deberá dirigir comunicación escrita al Gobierno Regional, dentro de los cinco días hábiles
siguientes a la ocurrencia del hecho, explicando lo ocurrido, adjuntando los antecedentes que
justifiquen el incumplimiento y solicitando aumento o suspensión del plazo establecido en la
cláusula OCTAVA.

QUINTO: Una vez totalmente tramitada la Resolución que aprueba el presente
Entidad Receptora en un plazo máximo de 60 días corridos deberá publicar la Ii del
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Asimismo, la Entidad Receptora se compromete a apoyar Ia difusión de la obra a través d
los medios de comunlcación que posee o a los que tuvtere acceso (radio, revista comuna
página web, espacios publicitarios y/o circuitos de tv municipal). En este sentido, en
publicación que gestione en medios de comunicación de cualquier tipo, ya sea a nivel
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proyecto en el porlal www.mercadopublico.cl o dictar el decreto Alcaldicio que ordena su ejecución
a través de administración directa, según corresponda, y en conformidad a su propia normativa.

Para los efectos de lo indicado en la presenta cláusula, el decreto alcaldicio que aprueba el
presente convenio deberá dictarse, como máximo, diez días después de que se notifique que se
encuentra totalmente tramitada la resolución aprobatoria del Gobierno Regional.

SEXTO: De conformidad a lo establecido en el artículo 26 del Título lll, de la Resolución No 30 de
11 de ma,zo de 2015, de Contraloría General de la República, o las normas que la reemplacen, la
Entidad Receptora deberá:

g) Enviar al Gobierno Regional un comprobante de ingreso por los recursos percibidos del
proyecto, el que deberá especificar el origen del aporte.

h) Remitir al Gobierno Regional un informe mensual del proyecto aprobado, según formato
proporcionado por este servicio.

Los informes mensuales deberán ser firmados por el funcionario municipal con facultades para tal
efecto y entregados aún en el evento de no registrar gasto en el mes, dentro de los primeros 10
días hábiles del mes siguiente al de ejecución que se informa. Si de la revisión que realice el
Gobierno Regional se formulan observaciones, éstas serán comunicadas a la Entidad Receptora
mediante oficio o correo electrónico, quien tendrá 10 días hábiles contados desde su recepción
para subsanarlas. En el evento que una observación no sea definitivamente subsanada, la Entidad
Receptora deberá reintegrar los saldos observados, no rendidos y/o no ejecutados, dentro del
plazo de 5 días hábiles contados desde su notificación mediante oficio y facultará al Gobierno
Regional para dar término antlcipado al presente convenio, administrativamente, mediante el acto
administrativo correspondiente y sin forma de juicro.

La Entidad Receptora además, entregará una ficha de cierre que dé cuenta de la ejecución del
proyecto dentro de los 15 dÍas hábiles siguientes a la fecha del decreto de pago de la última factura
del proyecto, según formato que el Gobierno Regional proporcionará.

En ningún caso, la recepción de cualquiera de los informes implicará la validación por parte del
Gobierno Regional de la realización y/o calidad de las obras realizadas y contenidos de éstas.

Todo ello, sin perjuicio de la rendición de cuentas que la Entidad Receptora ylo el Gobierno
Regional debe realizar ante la Contraloría General de la República.

SÉplfvlO: La Entidad Receptora deberá encabezar obligatoriamente los textos, señaléticas o
cualquier elemento identificador del proyecto con la imagen corporativa del Gobierno Regional
Metropolitano de Santiago, además de la propia.

Deberá instalar en un lugar visible desde el exterior de la obra, fuera del alcance del público que
transite por el lugar, un cartel informativo de 5.0 metros de ancho por 2.3 metros de alto, de
conformidad con formato proporcionado por el Gore, que deberá indicar, nombre del Proyecto,
fecha de inicio y término de la obra, la frase "Financia: Gobierno Regional Metropolitano" y
contener Logo del Gobierno Regional tr/etropolitano, que deberá siempre ser del mismo tamaño
que el suyo. La permanencia de éste será mientras dure el contrato.

el
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prov¡ncial, regional, nac¡onal o internacional que haga referencia al proyecto, deberá mencionar
explícitamente el financiamiento aportado desde el Gobierno Regional. Asimismo, deberá proponer
iniciativas orientadas a comunicar la ejecución de la obra, teniendo la obligación de incluir en todos
los planes de difusión que se realicen, a través de cualquier medio, el logo del Gobierno Regional
del mismo tamaño que el propio.

Además, la Entidad Receptora deberá coordinar con personal de Comunicaciones del Gobierno
Regional lMetropolitano de Santiago, la realización de inauguraciones, eventos o actividades que
busquen difundir el proyecto a la comunidad beneficiaria. En este sentido, cualquier actividad o
evento desarrollado en relación a la iniclativa de inversión deberá ser informado con 10 dÍas de
anticipación, para así comprometer la eventual asistencia y participación en la actividad del
lntendente [Metropolitano y los Consejeros Regionales.

Las actividades de publicidad y difusión que corresponda realizar se sujetarán a lo dispuesto en el
artículo 3o de la ley N"'19.896, que introduce modificaciones al Decreto Ley N'1.269, de 1g75,
Orgánico de Administración Financiera del Estado y Establece Otras Normas sobre Administración
Presupuestaria y de Personal.

El incumplimiento de lo señalado en la presente cláusula facultara al Gobierno Regional para no
dar curso a las transferencias siguientes hasta que se le dé cumplimiento, a su entera satisfacción,
o a resolver el presente convenio, a su arbitrio.

OCTAVO: EI plazo de vigencia del presente convenio comenzará desde la fecha de total
tramitación del último acto administrativo que lo apruebe.

Una vez tramitada la resolución que aprueba el presente convenio, la Entidad Receptora tendrá un
plazo máximo de seis (6) meses para concluir el proceso de licitación, con la firma del decreto de
adjudicación. En casos fundados, y no atingentes a la entidad receptora, ésta podrá solicitar
formalmente la extensión de plazo para la ejecución del proyecto.

Se entenderá que se ha cumplido con la efectiva ejecución de las obras, con la emisión del acta de
recepción provisoria sin observaciones.

NOVENO: El Gobierno Regional llevará a cabo la supervtsión del proyecto, a través de la División
de Análisis y Control de Gestión. Al efecto, la lt/unicipalidad deberá otorgar todas las facilidades,
tanto para la entrega de documentación, como para la supervisión de las obras que contempla el
proyecto, cuando así lo estime conveniente el Gobierno Regional, conforme a lo dispuesto por la
letra d) del artículo 20 del DFL-1-19.175, del 2005, que fija el Texto Refundido, Coordinado,
Sistematizado y Actualizado de la Ley No 19.175, Orgánica Constitucional de Gobierno y
Administración Regional. La municipalidad, deberá acoger las observaciones que realice el
Gobierno Reglonal a través de los/las funcionarios/as que designe, debiendo disponer se dicten a
la brevedad las instrucciones y actos administrativos orientadas a su corrección. Las soluciones a
las observaciones efectuadas por el Gobierno Reglonal deberán ser informadas a éste en un plazo
no mayor a diez días corridos desde su implementación.

La Entidad Receptora se obliga a llevar un libro de obras del proyecto que com prenda e
convenio, independiente de la modalidad de ejecución, en e que se registrarán los princ
de la ejecución del proyecto. Tal expediente, deberá estar disponible para ser
funcionarios del Gobierno Regional que visiten las obras

por

Bandera No 46 . Sa ntiago de Chile . Tel : (56-2) 250 9476 . www.gobiernosantiago.

(9

Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, la efectiva elecución de tas obras no podrá
exceder de diez (10) meses contados desde el día siguiente hábil de la fecha de entrega del/los
terreno(s), según respectivas actas de entrega.
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OÉCltvlO: El Gobierno Regional podrá considerar como causal de incumplimiento grave del
presente convenio las siguientes situaciones:

10. En el caso que alguna de las observaciones formuladas por el Gobierno Regional no
sea subsanada en los plazos estipulados en el presente convenio.
11. En caso de incumplimiento de lo indicado en las cláusulas CUARTO, SÉPTll\¡O,
OCTAVO y NOVENO.
12. lncumplimiento de la Entidad Receptora de cualquiera de las etapas del proyecto de
ejecución.

Las infracciones anteriores, darán derecho al Gobierno Regional para poner término anticipado y de
inmediato al convenio, si así lo estimare procedente una vez ponderados los respectivos
antecedentes, disponiendo el reintegro de los recursos entregados, que no hayan sido destinados a
la ejecución del proyecto, o que no hayan sido rendidos, o que hayan sido observados y/o no
ejecutados. La Entidad Receptora deberá efectuar el reintegro de los recursos dentro de los 30 días
corridos, a partir de la fecha de la recepción del acto administrativo que pone término anticipado del
convenio.

En el evento de producirse el término anticipado del proyecto suscrito en el presente convenio por
las causas indicadas, la Entidad Receptora deberá rendir cuenta detallada al Gobierno Regional
del estado de avance del Proyecto y de su ejecución financiera, debiendo sujetar su rendición a los

términos contenidos en la cláusula SEXTO del presente instrumento. Sin perjuicio de lo anterior,
deberá adoptar las medidas necesarias para el debido resguardo de las obras ya ejecutadas, y
asumir directamente los compromisos financieros que demanden su total ejecución.

Una vez notificado por el Gobierno Regional del término anticipado del proyecto suscrito por el
presente convenio, la Entidad Receptora deberá restituir los montos no ejecutados y/o rechazados
en un plazo no superior a diez dÍas hábiles mediante cheque nominativo y cruzado a nombre del

Gobierno Regional Región lVletropolitana, o por medio del depósito directo en la cuenta corriente
del mismo, registrada en el Banco Estado con el No 9012737. El cheque señalado o el

comprobante de depósito, deberán remitirse al Gobierno Regional con un oficio ordinario del
Alcalde del IMunicipio, identificando el nombre del proyecto al que corresponden y el código BlP.

UNDÉCIMO: Para todos los efectos legales derivados del presente convenio, las partes fijan su

domicilio en la ciudad y comuna de Santiago y se someten a la jurisdicción de sus Tribunales de
Justicia.

DUODÉCIMO: EI presente convenio se firma en dos ejemplares de igual tenor y validez, quedando
uno en poder del Gobierno Regional y uno en poder de la [r/unicipalldad.

PERSONERíAS: La personería del Sr. lntendente para representar al Gobierno Regional
fMetropolitano, consta en Decreto Supremo No 674, de 11 de marzo de 2014, del lr/inisterio del
lnterior y Seguridad Pública. La personería de la Autoridad Edilicia para representar al ft/unicipio,
consta en Sentencia de Proclamacrón del Primer Tribunal Electoral de la Región tVletropolitana, de
30 de noviembre de 2012.

(Firmas: JUAN PABLO BARROS BASSO / Alcalde/ Municipatidad de Curacaví // Ctaudio Orrego Larraín / lntendente
Región Metropolitana de Santiago)

2" IMPUTESE hasta la suma de $7
y cuatro millones veintiún mil seiscientos setenta y nueve pesos) al Subt
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asignación 125 lVunicipalidades (Fondo Regional de lniciativa Local) del presupuesto vigente,
Provisión Artículo 4'Transitorio de la ley N" 20.378 que crea un subsidio nacional para el transporle
pÚblico remunerado de pasajeros, y sus modificaciones, El saldo pendiente se imputará al Subtítulo
y al item respectivo, del presupuesto que se encuentre vigente al momento del pago efectivo,
siempre que se contemple disponibilidad presupuestaria y se cumplan las condiciones previstas
para el desembolso.

ANÓTESE, REFRÉNDESE Y coMUNíQUESE

r Ofj

Dro o O LARRAIN
IN DENTE

REGIóN METROPOLITANA DE SANTIAGO

Receptora)
Depañamento JurÍdico
División de Análisis y Control de Gestión
Dpto Transferencias de Capital.
División de Administración y Finanzas.
Departamento de Presupuesto y Contabilidad
Oficina de Partes

tÁ,

LJ
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DEPARTAMINIO E
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CONVENIO DE TRANSFERENCIA

En Santiago de Chile, a 28 de abril de 2016, entre el GOBIEBNO REGIONAL METROPOLITANO DE
SANTIAGO, en adelante el Gobierno Regional, representado por su lntendente y Órgano Ejecutivo, don
CLAUDIO ORREGO I-RRnAÍ¡¡, ambos domiciliados en Bandera No 46, de la comuna y ciudad de Santiago
y la MUNICIPALIDAD DE CURACAVí, en adelante denominada la l\4unicipalidad o Entidad Receptora,
representada por su Alcalde, don JUAN PABLO BARROS BASSO, ambos domiciliados en Av. Ambrosio O'
Higgins 1305, de esa comuna, proceden a suscribir el siguiente convenio:

PRIMERO: En conformidad con el numeral 5.9 de las Glosas Comunes para todos los Gobiernos Regionales
del programa 02, de la Ley de Presupuesto Público para el año 2016, las partes comparecientes acuerdan
que el Gobierno Regional tMetropolitano, financiará con cargo al Subtítulo 33 (Transferencia de Capital), item
03 (A Otras Entidades Públicas), Asignación 125 (lMunicipalidades, Fondo Regional de lniciativa Regional), y
artículo Cuarto Transitorio de la Ley 20.378, que crea un Subsidio Nacional para el Transporte Público
Remunerado de Pasajeros, el proyecto "CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLT|CA CALLE SANTA
TERESA, CURACAVí", Código BIP N'30419296-0 aprobado mediante acuerdo N" 289-15, del Consejo
Regional Metropolitano, adoptado en Sesión Ordinaria N'24 de fecha 16 de diciembre de 2015, cuya
ejecución corresponderá ala Entidad Receptora.

Será de responsabilidad de la Entidad Receptora la correcta y fiel ejecución de todas y cada una de las
actividades del proyecto, y el total cumplimiento de los objetivos contemplados para este, de acuerdo con el

expediente técnico presentado por la Entidad Receptora y aprobado por el Gobierno Begional. Dicha
responsabilidad incluye todas aquellas acciones de supervisión técnica, administrativa y financiera del
proyecto.

La Entidad Receptora en cumplimiento del presente convenio, se regirá por la normativa legal que le sea
aplicable.

En el evento que la ejecución del proyecto, excediere el monto aprobado o el plazo de efectiva ejecución de
las obras, los costos que de esto se deriven, serán de cargo de Ia Entidad Receptora. Las parles dejan
expresa constancia que el costo total del proyecto no superará los $74.021.679.- (setenta y cuatro millones
veintiún mil seiscientos setenta y nueve pesos) En caso contrario el proyecto deberá ser enviado a
reevaluación de acuerdo con lo dispuesto en el 02 5.9 de las Glosas comunes para todos los Gobiernos
Regionales

La suma total incluye los gastos operacionales que signifiquen para la Entidad Receptora la gestión del
presente convenio y del proyecto.

La transferencia de dichos recursos se hará de la siguiente forma: Una transferencia inicial equivalente al
10% del valor contrato del proyecto, una vez recepcionada por este Gobierno Regional el acta de entrega de
terreno respectiva.

Una vez contratadas las obras del proyecto y rendida la transferencia inicial, se transferirán recu
avance de obras hasta completar el 90% del valor total del contrato, el restante 10% del valor del
entregará contra la completa ejecución del respectivo proyecto, lo que se acreditará con
Recepción Provisoria de la obra srn observaciones. Lo anterior siempre y cuando la Ley de pres
sector Público del año respectivo contemple recursos para tales efectos.
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SEGUNDO: El Gobierno Regional lVetropolitano se compromete a transferir la suma total de $74.021.679.-
(setenta y cuatro millones veintíún mil seiscientos setenta y nueve pesos) que corresponde al total del
proyecto que se detalla en el cuadro que se inserta a continuación y de acuerdo al monto aprobado por el

Consejo Regional.
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Para la entrega de nuevas remesas, la Entidad Receptora deberá estar al día en la entrega de los informes
mensuales y del avance efectivo en la ejecución de las obras, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la
cláusula SEXTO del presente convenio. Dichas solicitudes deberán estar acompañadas de los documentos
que el Gobierno Regional requiera, de conformidad con la citada cláusula.

La Entidad Receptora se obliga a destinar los recursos sólo al proyecto para el cual fueron aprobados,
conforme, a la presente cláusula y a la anterior, y del expediente técnico aprobado por el Gobierno Regional.

En caso de existir un excedente de recursos al terminar el plazo de la efectiva ejecución del proyecto, según
lo establecido en la cláusula OCTAVO, la Entidad Receptora se obliga a reintegrarlos en la forma que
establece la cláusula DECIMO, párrafo final.

Asimismo, la Entidad Receptora deberá remesar al Gobierno Regional los montos por concepto de multas,
garantías o similares, que hayan sido cobrados con cargo al proyecto, dentro de los 30 dÍas corridos
siguientes, al respectivo, descuento, ingreso o retención por parte del Municipio.

TERCERO: Las partes dejan expresamente establecido que los recursos transferidos y los cobros con cargo
al proyecto tales como: multas, garantías y similares, no serán incorporados al presupuesto de la Entidad
Receptora, por lo tanto dichos recursos serán manejados por ésta en cuentas de administración de fondos
de terceros creadas para tales efectos.

CUARTO: La Entidad Receptora procederá a la licitación del proyecto conforme a las normas vigentes. Así
mismo, deberá procurar contar con todos los permisos necesarios al momento de la licitación para la
ejecución efectiva de las obras. Las Especificaciones Técnicas se ajustarán a los términos contenidos en el
expediente técnico y cualquier modificación (aumentos, disminuciones, cambios de partidas u otros) deberán
ser previamente aprobadas por el Gobierno Regional. Si la Entidad Receptora introduce cambios sin la
aprobación del Gobierno Regional, ésta deberá financiar el precio de tales obras.

En caso de requerir un plazo de ejecución para las obras superior a los diez (10) meses que establece la
cláusula OCTAVA, la solicitud de aumento de plazo deberá ser ingresada a este Gobierno Regional
treinta días antes del vencimiento del plazo.

Si por fuerza mayor o caso fortuito, u otra causa totalmente ajena a la Entidad Receptora, en la que no ha
contr¡buido en forma alguna a su ocurrencia, se viere interrumpida la ejecución de las obras, deberá dirigir
comunicación escrita al Gobierno Regional, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la ocurrencia del
hecho, explicando lo ocurrido, adjuntando los antecedentes que justifiquen el incumplimiento y solicitando
aumento o suspensión del plazo establecido en la cláusula OCTAVA.

QUINTO: Una vez totalmente tramitada la Resolución que aprueba el presente convenio, la Entidad
Receptora en un plazo máximo de 60 días corridos deberá publicar la licitación del proyecto en el portal
www.mercadopublico.cl o dictar el decreto Alcaldicio que ordena su ejecución a través de administración
directa, según corresponda, y en conformidad a su propia normativa.

Para los efectos de lo indicado en la presenta cláusula, el decreto alcaldicio que aprueba el presente
convenio deberá dictarse, como máximo, diez días después de que se notifique que se encuentra totalmente
tramitada la resolución aprobatoria del Gobierno Regional.

SEXTO: De conformidad a lo establecido en el artículo 26 del TÍtulo lll, de la Resolución No 30 de 11 de
marzo de 2015, de Contraloría General de la República, o las normas que la reemplacen, la Entidad
Receptora deberá:

i) Enviar al Gobierno Regional un comprobante de ingreso por los recursos percibidos del proyecto, el
que deberá especificar el origen del aporte.

j) Remitir al Gobierno Regionat un
proporcionado por este servicio.

informe mensual del proyecto aprobado,

C)

l¡
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Los informes mensuales deberán ser firmados por el funcionario municipal con facultades para tal efecto y
entregados aún en el evento de no registrar gasto en el mes, dentro de los primeros 10 días hábiles del
mes siguiente al de ejecución que se informa. Si de la revisión que realice el Gobierno Regional se formulan
observaciones, éstas serán comunicadas a la Entidad Receptora mediante oficio o correo electrónico, quien
tendrá 10 días hábiles contados desde su recepción para subsanarlas. En el evento que una observación no
sea definitivamente subsanada, la Entidad Receptora deberá reintegrar los saldos observados, no rendidos
y/o no ejecutados, dentro del plazo de 5 días hábiles contados desde su notificación mediante oficio y
facultará al Gobierno Regional para dar término anticipado at presente convenio, administrativamente,
mediante el acto administrativo correspondiente y sin forma de juicio.

La Entidad Receptora además, entregará una ficha de cierre que dé cuenta de la ejecución del proyecto
dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha del decreto de pago de la última factura del proyecto,
según formato que el Gobierno Regional proporcionará.

En ningÚn caso, la recepción de cualquiera de los informes implicará la validación por parte del
Gobierno Regional de la realización y/o calidad de las obras realizadas y contenidos de éstas.

Todo ello, sin perjuicio de la rendición de cuentas que la Entidad Receptora y/o el Gobierno Regional debe
realizar ante la Contraloría General de la República.

SEPTIMO: La Entidad Receptora deberá encabezar obligatoriamente los textos, señaléticas o cualquier
elemento identificador del proyecto con la imagen corporativa del Gobierno Regional tVetropolitano de
Santiago, además de la propra.

Deberá instalar en un lugar visible desde el exterior de la obra, fuera del alcance del público que transite por
el lugar, un cartel informativo de 5.0 metros de ancho por 2.3 metros de alto, de conformidad con formato
proporcionado por el Gore, que deberá indicar, nombre del Proyecto, fecha de inicio y término de la obra, la
frase "Financia: Gobierno Regional Metropolitano" y contener Logo del Gobierno Regional lVetropolitano, que
deberá siempre ser del mismo tamaño que el suyo. La permanencia de éste será mientras dure el contrato.

Asimismo, la Entidad Receptora se compromete a apoyar la difusión de la obra a través del uso de los
medios de comunicación que posee o a los que tuviere acceso (radio, revista comunal, boletín, página web,
espacios publicitarios y/o circuitos de tv municipal). En este sentido, en cualquier publicación que gestione en
medios de comunicación de cualquier tipo, ya sea a nivel comunal, provincial, regional, nacional o
internacional que haga referencia al proyecto, deberá mencionar explícitamente el financiamiento apoftado
desde el Gobierno Regional. Asimismo, deberá proponer iniciativas orientadas a comunicar la ejecución de la
obra, teniendo la obligación de incluir en todos los planes de difusión que se realicen, a través de cualquier
medio, el logo del Gobierno Regional del mismo tamaño que el propio.

Además, la Entidad Receptora deberá coordinar con personal de Comunicaciones del Gobierno Regional
Metropolitano de Santiago, la realización de inauguraciones, eventos o actividades que busquen difundir el
proyecto a la comunidad beneficiaria. En este sentido, cualqurer actividad o evento desarrollado en relación a
la iniciativa de inversión deberá ser informado con 10 días de anticipación, para asícomprometer la eventual
asistencia y participación en la actividad del lntendente Metropolitano y los Consejeros Regionales.

Las actividades de publicidad y difusión que corresponda realizar se sujetarán a lo dispuesto en el ar1ículo 3o
de la ley N" 19.896, que introduce modificaciones al Decreto Ley No 1.269, de 1975, Orgánico de
Administración Financiera del Estado y Establece Otras Normas sobre Administración Presupuestaria y de
Personal.

El incumplimiento de lo señalado en la presente cláusula facultara al Gobierno Regional para no dar curso a
las transferencias siguientes hasta que se le dé cumplimiento, a su entera satisfacción, o a resolver el
presente convenio, a su arbitrio.

0 10
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Una vez notificado por el Gobierno Regional del término anticipado del proyecto suscrito por el
convenio, la Entidad Receptora deberá restituir los montos no ejecutados y/o rechazados en un
superior adiez días hábiles mediante cheque nominativo y cruzado a nombre del Gobierno
Metropolitana, o por medio del depósito directo en la cuenta corriente del mismo,

con el N" 9012737.=l cheque señalado o el comprobante de depósito, deberán rem
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presente

el Banco

Una vez tramitada la resolución que aprueba el presente convenio, la Entidad Receptora tendrá un plazo
máximo de seis (6) meses para concluir el proceso de licitación, con la firma del decreto de adjudicación. En
casos fundados, y no atingentes a la ent¡dad receptora, ésta podrá solicitar formalmente la extensión de
plazo para la ejecución del proyecto.

Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, la efectiva ejecución de las obras no podrá exceder de
diez (10) meses contados desde el día siguiente hábil de la fecha de entrega del/los terreno(s), según
respectivas actas de entrega.

Se entenderá que se ha cumplido con la efectiva ejecución de las obras, con la emisión del acta de recepción
provisoria sin observaciones.

NOVENO: El Gobierno Regional llevará a cabo Ia supervisión del proyecto, a través de la División de Análisis
y Control de Gestión. Al efecto, la lVunicipalidad deberá otorgar todas las facilidades, tanto para la entrega de
documentación, como para la supervisión de las obras que contempla el proyecto, cuando asÍ lo estime
conveniente el Gobierno Regional, conforme a lo dispuesto por la letra d) del artÍculo 20 del DFL-1-19.175,
del 2005, que fija el Texto Refundido, Coordinado, Sistematizado y Actualizado de la Ley N" 19.175,
Orgánica Constitucional de Gobierno y Administración Regional. La municipalidad, deberá acoger las
observaciones que realice el Gobierno Regional a través de los/las funcionarios/as que designe, debiendo
disponer se dicten a la brevedad las instrucciones y actos administrativos orientadas a su corrección. Las
soluciones a las observaciones efectuadas por el Gobierno Regional deberán ser informadas a éste en un
plazo no mayor a diez días corridos desde su implementación.

La Entidad Receptora se obliga a llevar un libro de obras del proyecto que comprenda el presente convenio,
tndependiente de la modalidad de ejecución, en el que se registrarán los principales hitos de la ejecución del
proyecto. Tal expediente, deberá estar disponible para ser consultado por f uncionarios del Gobierno Regional
que visiten las obras.

oÉCltvlO: El Goblerno Reglonal podrá considerar como causal de incumplimiento grave del presente
convenio las siguientes situaciones

13. En el caso que alguna de las observaciones formuladas por el Gobierno Regional no sea
subsanada en los plazos estipulados en el presente convenro.
14. En caso de incumplimiento de Io indicado en las cláusulas CUARTO, SÉpTlMO, OCTAVO y
NOVENO.
15. lncumplimiento de la Entidad Receptora de cualquiera de las etapas del proyecto de
ejecucrón.

Las infracciones anteriores, darán derecho al Gobierno Regional para poner término anticipado y de
inmediato al convenio, si así lo estimare procedente una vez ponderados los respectivos antecedentes,
disponiendo el reintegro de los recursos entregados, que no hayan sido destinados a la ejecución del
proyecto, o que no hayan sido rendidos, o que hayan sido observados y/o no ejecutados. La Entidad
Receptora deberá efectuar el reintegro de los recursos dentro de los 30 días corridos, a partir de la fecha de
la recepción del acto administrativo que pone término anticipado del convenio.

En el evento de producirse el término anticipado del proyecto suscrito en el presente convenio por las
causas indicadas, la Entidad Receptora deberá rendlr cuenta detallada al Gobierno Regional del estado de
avance del Proyecto y de su ejecución financiera, debiendo sujetar su rendición a los términos contenidos en
la cláusula SEXTO del presente instrumento. Sin perjuicio de lo anterior, deberá adoptar las medidas
necesarias para el debido resguardo de las obras ya ejecutadas, y asumir directamente los compromisos
financieros que demanden su total ejecución.

110000
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Regional con un oficio ordinario del Alcalde
corresponden y el código BlP.

del Municipio, identificando el nombre del proyecto al que

UNDECIMO: Para todos los efectos legales derivados del presente convenio, las partes fijan su domicilio en
la ciudad y comuna de Santiago y se someten a Ia jurisdicción de sus Tribunales de Justicia.

DUODÉCIMO: El presente convenio se firma en dos ejemplares de igual tenor y validez, quedando uno en
poder del Gobierno Regional y uno en poder de la lVunicipalidad.

PERSONERíAS: La personería del Sr. lntendente para representar al Gobierno Regional Metropolitano,
consta en Decreto Supremo N'674, de 11 de marzo de 2014, del Ir/inisterio del lnterior y Seguridad Pública.
La personería de Ia Autoridad Edilicia para representar al IVunicipio, consta en Sentencia de Proclamación
del Primer Tribunal Electoral de la Región Metropolitana, de 30 de noviembre de 20i2.
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