ADMINISTRACION REGIONAL

APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA
QUE INDICA

-

RESOLUCION EXENTA-N® & & ¥ o
SANTIAGO, (6 JUL 2016

VISTOS:

El Decreto Supremo N° 674, de 11 de marzo de
2014, del Ministerio del Interior y Seguridad Publica que nombra Intendente Titular en la
Region Metropolitana; lo dispuesto en las letras d), g) y i) del articulo 24, de la Ley N°
18.175, Organica Constitucional sobre Gobierno y Administracién Regional y sus
modificaciones, cuyo texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado fue fijado
por el Decreto con Fuerza de Ley 1-19.175, del afio 2005, del Ministerio del Interior: lo
dispuesto en el Decreto Supremo N° 854, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que
determina Clasificaciones Presupuestarias; la Ley N° 20.378 que crea un subsidio
nacional para el transporte publico remunerado de pasajeros, modificada por la Ley N°
20.696; la Ley N° 20.882, de Presupuestos del Sector Publico del afio 2016; Acuerdo N°
10-16 adoptado en la Sesién Ordinaria N°02 de fecha 13 de enero de 2016, del Consejo
Regional; la Resolucién Exenta N° 387, de fecha 29 de enero de 2016, de Asignacioén
Presupuestaria de este Gobierno Regional; Memorandum N° 230 de fecha 16 de mayo
de 2016, del Depto. de Transferencias de Capital del GORE RMS; la Resolucién N° 1.600
de 2008 de la Contraloria General de la Republica y,

CONSIDERANDO:

1° Que, de acuerdo con la Ley de Presupuesto para
el ano 2016, Subtitulo 13 (Transferencias para gastos de Transferencia de Capital), item
02 (Del Gobierno Central) Asignacién 030 (Tesoro Publico Ley N°20.378 - Fondo de
Apoyo Regional (FAR)), se financiaran iniciativas de transporte, conectividad y desarrolio
regional conforme lo establece el articulo 4° transitorio, numeral 1, de la Ley N° 20.378,
modificado por la Ley N° 20.696.

2° Que, el mencionado articulo 4° Transitorio,
numeral 1, indica que tales iniciativas, podran referirse, entre otros, a grandes proyectos
de desarrollo, infraestructura general, transporte publico y modernizacién.

3° Que, atendido lo anterior y considerando lo
dispuesto en el subtitulo 33, item 03, asignacion 125 Municipalidades, (Fondo Regional de
Iniciativa Local, FRIL), se realizé el proceso de distribucién de recursos, para lo cual se
establecid una metodologia para la postulacién de los proyectos y la rendicion de los
montos asignados, esto en conformidad con el 02 5.9 de las Glosas Comunes para todos

los Gobiernos Regionales del programa 02, de la Ley de Presupuesto del Sector Pupyga
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4° Que, en Acuerdo N° 10-16, adoptado en la
Sesion Ordinaria N°02 de fecha 13 de enero de 2016, el Consejo Regional Metropolitano
aprobé la transferencia por un monto de $86.371.702.- (ochenta y seis millones
trescientos setenta y un mil setecientos dos pesos) para el financiamiento del proyecto
“REPOSICION ACERA PEATONAL RUTA G-734, COMUNA MARIA PINTO”, Cédigo
BIP N° 30420663-0.

RESUELVO:

1° APRUEBASE el convenio de transferencia de
recursos, celebrado el 21 de junio de 2016, entre el GOBIERNO REGIONAL
METROPOLITANO y la MUNICIPALIDAD DE MARIA PINTO, para la ejecucién del
proyecto denominado “REPOSICION ACERA PEATONAL RUTA G-734, COMUNA
MARIA PINTO”, Cédigo BIP N° 30420663-0, que se transcribe a continuacion:

“En Santiago de Chile, a 21 de junio de 2016, entre el GOBIERNO REGIONAL
METROPOLITANO DE SANTIAGO, en adelante el Gobierno Regional, representado
por su Intendente y C)rgano Ejecutivo, don CLAUDIO ORREGO LARRAIN, ambos
domiciliados en Bandera N° 46, de la comuna y ciudad de Santiago y la
MUNICIPALIDAD DE MARIA PINTO, en adelante denominada la Municipalidad o
Entidad Receptora, representada por su Alcalde, don CESAR ARAOS AGUIRRE,
ambos domiciliados en Avenida Francisco Costabal N° 78, de esa comuna, proceden
a suscribir el siguiente convenio:

PRIMERO: En conformidad con el numeral 5.9 de las Glosas Comunes para todos
los Gobiernos Regionales del programa 02, de la Ley de Presupuesto Publico para el
anho 2016, las partes comparecientes acuerdan que el Gobierno Regional
Metropolitano, financiara con cargo al Subtitulo 33 (Transferencia de Capital), item 03
(A Otras Entidades Publicas), Asignacion 125 (Municipalidades, Fondo Regional de
Iniciativa Regional), y articulo Cuarto Transitorio de la Ley 20.378, que crea un
Subsidio Nacional para el Transporte Publico Remunerado de Pasajeros, el proyecto
“REPOSICION ACERA PEATONAL RUTA G-734, COMUNA MARIA PINTO”, Cédigo
BIP N°30420663-0, aprobado mediante acuerdo N° 10-16, del Consejo Regional
Metropolitano, adoptado en Sesién Ordinaria N°02 de fecha 13 de enero de 2018,
cuya ejecucion correspondera a la Entidad Receptora.

Sera de responsabilidad de la Entidad Receptora la correcta y fiel ejecucion de todas
y cada una de las actividades del proyecto, y el total cumplimiento de los objetivos
contemplados para este, de acuerdo con el expediente técnico presentado por la
Entidad Receptora y aprobado por el Gobierno Regional. Dicha responsabilidad
incluye todas aquellas acciones de supervision técnica, administrativa y financiera del
proyecto.

La Entidad Receptora en cumplimiento del presente convenio, se regira por la
normativa legal que le sea aplicable.

SEGUNDO: El Gobierno Regional Metropolitano se compromete a transferir la suma
total de $86.371.702.- (ochenta y seis millones trescientos setenta y un mil
setecientos dos pesos), que corresponde al total del proyecto que se detalla en el

cuadro que se inserta a continuacién y de acuerdo al monto aprobado por el Consejo
Regional.

000002



stgs:

GOBIERNG REGIONAL

ADMINISTRACION REGIONAL

DEPARTAMENTO JURIDICO A OPOLITENG BE
SANTIAGO
N° Cédigo BIP Nombre del Proyecto MONTO $
30420663-0 REPOSICION ACERA PEATONAL RUTA G-734, 86.371.702
COMUNA MARIA PINTO

En el evento que la ejecucion del proyecto, excediere el monto aprobado o el plazo
de efectiva ejecucion de las obras, los costos que de esto se deriven, seran de cargo
de la Entidad Receptora. Las partes dejan expresa constancia que el costo total del
proyecto no superara los $86.371.702.- (ochenta y seis millones trescientos setenta
y un mil setecientos dos pesos). En caso contrario el proyecto debera ser enviado a
reevaluacion de acuerdo con lo dispuesto en el 02 5.9 de las Glosas comunes para
todos los Gobiernos Regionales.

La suma total incluye los gastos operacionales que signifiquen para la Entidad
Receptora la gestion del presente convenio y del proyecto.

La transferencia de dichos recursos se hara de la siguiente forma: Una transferencia
inicial equivalente al 10% del valor contrato del proyecto, una vez recepcionada por
este Gobierno Regional el acta de entrega de terreno respectiva.

Una vez contratadas las obras del proyecto y rendida la transferencia inicial, se
transferiran recursos segin avance de obras hasta completar el 90% del valor total
del contrato, el restante 10% del valor del contrato se entregara contra la completa
ejecucion del respectivo proyecto, lo que se acreditara con el Acta de Recepcion
Provisoria de la obra sin observaciones. Lo anterior siempre y cuando la Ley de
Presupuestos del Sector Publico del afio respectivo contemple recursos para tales
efectos.

Para la entrega de nuevas remesas, la Entidad Receptora debera estar al dia en la
entrega de los informes mensuales y del avance efectivo en la ejecucion de las obras,
todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la clausula SEXTO del presente convenio.
Dichas solicitudes deberan estar acompanadas de los documentos que el Gobierno
Regional requiera, de conformidad con la citada clausula.

La Entidad Receptora se obliga a destinar los recursos sélo al proyecto para el cual
fueron aprobados, conforme, a la presente clausula y a la anterior, y del expediente
tecnico aprobado por el Gobierno Regional.

En caso de existir un excedente de recursos al terminar el plazo de la efectiva
ejecucion del proyecto, segln lo establecido en la clausula OCTAVO, la Entidad
Receptora se obliga a reintegrarlos en la forma que establece la clausula DECIMO,
parrafo final.

Asimismo, la Entidad Receptora debera remesar al Gobierno Regional los montos por
concepto de multas, garantias o similares, que hayan sido cobrados con cargo al
proyecto, dentro de los 30 dias corridos siguientes, al respectivo, descuento, ingreso
0 retencion por parte del Municipio.

TERCERO: Las partes dejan expresamente establecido que los recursos transferidos
y los cobros con cargo al proyecto tales como: multas, garantias y similares, no
seran incorporados al presupuesto de la Entidad Receptora, por lo tanto dichos
recursos seran manejados por ésta en cuentas de administracion de fondos de
terceros creadas para tales efectos.

CUARTO: La Entidad Receptora procedera a la licitacion del proyecto conforme a las
normas vigentes. Asi mismo, deberd procurar contar con todos los permisos
necesarios al momento de la licitacién para la ejecucién efectiva de las obras. Las _
Especificaciones Técnicas se ajustaran a los términos contenidos en el expedlem@ '
técnico y cualquier modificacion (aumentos, disminuciones, cambios de partid g
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otros) deberan ser previamente aprobadas por el Gobierno Regional. Si la Entidad
Receptora introduce cambios sin la aprobacién del Gobierno Regional, ésta debera
financiar el precio de tales obras.

En caso de requerir un plazo de ejecucién para las obras superior a los diez (10)
meses que establece la clausula OCTAVA, la solicitud de aumento de plazo debera
ser ingresada a este Gobierno Regional treinta dias antes del vencimiento del
plazo.

Si por fuerza mayor o caso fortuito, u otra causa totalmente ajena a la Entidad
Receptora, en la que no ha contribuido en forma alguna a su ocurrencia, se viere
interrumpida la ejecucion de las obras, debera dirigir comunicacién escrita al
Gobierno Regional, dentro de los cinco dias habiles siguientes a la ocurrencia del
hecho, explicando lo ocurrido, adjuntando los antecedentes que justifiquen el
incumplimiento y solicitando aumento o suspension del plazo establecido en la
clausula OCTAVA.

QUINTO: Una vez totalmente tramitada la Resolucién que aprueba el presente
convenio, la Entidad Receptora en un plazo maximo de 60 dias corridos debera
publicar la licitacion del proyecto en el portal www.mercadopublico.cl o dictar el
decreto Alcaldicio que ordena su ejecucién a través de administracién directa, segin
corresponda, y en conformidad a su propia normativa.

Para los efectos de lo indicado en la presenta cldusula, el decreto alcaldicio que
aprueba el presente convenio debera dictarse, como maximo, diez dias después de
que se notifique que se encuentra totalmente tramitada la resolucién aprobatoria del
Gobierno Regional.

SEXTO: De conformidad a lo establecido en el articulo 26 del Titulo IlI, de la Resolucién
N° 30 de 11 de marzo de 2015, de Contraloria General de la Republica, o las normas que
la reemplacen, la Entidad Receptora debera:
a) Enviar al Gobierno Regional un comprobante de ingreso por los recursos
percibidos del proyecto, el que debera especificar el origen del aporte.

b) Remitir al Gobierno Regional un informe mensual del proyecto aprobado,
segun formato proporcionado por este servicio.

Los informes mensuales deberan ser firmados por el funcionario municipal con
facultades para tal efecto y entregados atn en el evento de no registrar gasto en el
mes, dentro de los primeros 10 dias habiles del mes siguiente al de ejecucion que se
informa. Si de la revisibn que realice el Gobierno Regional se formulan
observaciones, estas seran comunicadas a la Entidad Receptora mediante oficio o
correo electronico, quien tendra 10 dias habiles contados desde su recepcion para
subsanarlas. En el evento que una observacién no sea definitivamente subsanada, la
Entidad Receptora debera reintegrar los saldos observados, no rendidos y/o no
ejecutados, dentro del plazo de 5 dias habiles contados desde su notificacion
mediante oficio y facultara al Gobierno Regional para dar término anticipado al
presente convenio, administrativamente, mediante el acto administrativo
correspondiente y sin forma de juicio.

La Entidad Receptora ademas, entregara una ficha de cierre que dé cuenta de la
ejecucion del proyecto dentro de los 15 dias habiles siguientes a la fecha del decreto
de pago de la Ultima factura del proyecto, segun formato que el Gobierno Regional
proporcionara.
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En ningun caso, la recepcioén de cualquiera de los informes implicara la validaciéon por
parte del Gobierno Regional de la realizacién y/o calidad de las obras realizadas y
contenidos de éstas.

Todo ello, sin perjuicio de la rendicién de cuentas que la Entidad Receptora y/o el
Gobierno Regional debe realizar ante la Contraloria General de la Republica.

SEPTIMO: La Entidad Receptora debera encabezar obligatoriamente los textos,
sefaléticas o cualquier elemento identificador del proyecto con la imagen corporativa
del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, ademas de la propia.

Debera instalar en un lugar visible desde el exterior de la obra, fuera del alcance del
publico que transite por el lugar, un cartel informativo de 5.0 metros de ancho por 2.3
metros de alto, de conformidad con formato proporcionado por el Gore, que debera
indicar, nombre del Proyecto, fecha de inicio y término de la obra, la frase “Financia:
Gobierno Regional Metropolitano” y contener Logo del Gobierno Regional
Metropolitano, que deberd siempre ser del mismo tamano que el suyo. La
permanencia de éste sera mientras dure el contrato.

Asimismo, la Entidad Receptora se compromete a apoyar la difusién de la obra a
través del uso de los medios de comunicacién que posee o a los que tuviere acceso
(radio, revista comunal, boletin, pagina web, espacios publicitarios y/o circuitos de tv
municipal). En este sentido, en cualquier publicacién que gestione en medios de
comunicacion de cualquier tipo, ya sea a nivel comunal, provincial, regional, nacional
o internacional que haga referencia al proyecto, deberd mencionar explicitamente el
financiamiento aportado desde el Gobierno Regional. Asimismo, debera proponer
iniciativas orientadas a comunicar la ejecucién de la obra, teniendo la obligacién de
incluir en todos los planes de difusién que se realicen, a través de cualquier medio, el
logo del Gobierno Regional del mismo tamario que el propio.

Ademas, la Entidad Receptora deberd coordinar con personal de Comunicaciones del
Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, la realizacién de inauguraciones,
eventos o actividades que busquen difundir el proyecto a la comunidad beneficiaria.
En este sentido, cualquier actividad o evento desarrollado en relacién a la iniciativa
de inversion debera ser informado con 10 dias de anticipacién, para asi
comprometer la eventual asistencia y participacion en la actividad del Intendente
Metropolitano y los Consejeros Regionales.

Las actividades de publicidad y difusién que corresponda realizar se sujetaran a lo
dispuesto en el articulo 3° de la ley N° 19.896, que introduce modificaciones al
Decreto Ley N° 1.263, de 1975, Organico de Administracion Financiera del Estado y
Establece Otras Normas sobre Administracién Presupuestaria y de Personal.

El incumplimiento de lo sefialado en la presente clausula facultara al Gobierno
Regional para no dar curso a las transferencias siguientes hasta que se le dé
cumplimiento, a su entera satisfaccion, o a resolver el presente convenio, a su
arbitrio.

OCTAVO: El plazo de vigencia del presente convenio comenzara desde la fecha de
total tramitacion del dltimo acto administrativo que lo apruebe.

Una vez tramitada la resolucién que aprueba el presente convenio, la Entidad
Receptora tendrd un plazo maximo de seis (6) meses para concluir el proceso de
licitacién, con la firma del decreto de adjudicacion. En casos fundados, y no
atingentes a la entidad receptora, ésta podra solicitar formalmente la extensién de
plazo para la ejecucion del proyecto.
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Sin perjuicio de lo sefalado en el parrafo anterior, la efectiva ejecucion de las obras
no podra exceder de diez (10) meses contados desde el dia siguiente habil de la
fecha de entrega del/los terreno(s), segun respectivas actas de entrega.

Se entendera que se ha cumplido con la efectiva ejecucion de las obras, con la
emision del acta de recepcion provisoria sin observaciones.

NOVENO: El Gobierno Regional llevara a cabo la supervision del proyecto, a través
de la Division de Analisis y Control de Gestién. Al efecto, la Municipalidad debera
otorgar todas las facilidades, tanto para la entrega de documentacién, como para la
supervision de las obras que contempla el proyecto, cuando asi lo estime
conveniente el Gobierno Regional, conforme a lo dispuesto por la letra d) del articulo
20 del DFL-1-19.175, del 2005, que fija el Texto Refundido, Coordinado,
Sistematizado y Actualizado de la Ley N° 19.175, Organica Constitucional de
Gobierno y Administracién Regional. La municipalidad, debera acoger las
observaciones que realice el Gobierno Regional a través de los/las funcionarios/as
que designe, debiendo disponer se dicten a la brevedad las instrucciones y actos
administrativos orientadas a su correccién. Las soluciones a las observaciones
efectuadas por el Gobierno Regional deberan ser informadas a éste en un plazo no
mayor a diez dias corridos desde su implementacion.

La Entidad Receptora se obliga a llevar un libro de obras del proyecto que comprenda
el presente convenio, independiente de la modalidad de ejecucién, en el que se
registraran los principales hitos de Ia ejecucion del proyecto. Tal expediente, debera
estar disponible para ser consultado por funcionarios del Gobierno Regional que
visiten las obras.

DECIMO: El Gobierno Regional podra considerar como causal de incumplimiento
grave del presente convenio las siguientes situaciones:

1. En el caso que alguna de las observaciones formuladas por el Gobierno
Regional no sea subsanada en los plazos estipulados en el presente convenio.
2. En caso de incumplimiento de lo indicado en las cldusulas CUARTO,
SEPTIMO, OCTAVO y NOVENO.

3. Incumplimiento de la Entidad Receptora de cualquiera de las etapas del
proyecto de ejecucion.

Las infracciones anteriores, daran derecho al Gobierno Regional para poner término
anticipado y de inmediato al convenio, si asi lo estimare procedente una vez
ponderados los respectivos antecedentes, disponiendo el reintegro de los recursos
entregados, que no hayan sido destinados a la ejecucion del proyecto, o que no hayan
sido rendidos, o que hayan sido observados y/o no ejecutados. La Entidad Receptora
debera efectuar el reintegro de los recursos dentro de los 30 dias corridos, a partir de
la fecha de la recepcién del acto administrativo que pone término anticipado del
convenio.

En el evento de producirse el término anticipado del proyecto suscrito en el presente
convenio por las causas indicadas, la Entidad Receptora debera rendir cuenta
detallada al Gobierno Regional del estado de avance del Proyecto y de su ejecucion
financiera, debiendo sujetar su rendicién a los términos contenidos en la clausula

medidas necesarias para el debido resguardo de las obras ya ejecutadas,;i'_if"ésumir
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Una vez notificado por el Gobierno Regional del término anticipado del proyecto
suscrito por el presente convenio, la Entidad Receptora debera restituir los montos no
ejecutados y/o rechazados en un plazo no superior a diez dias habiles mediante
cheque nominativo y cruzado a nombre del Gobierno Regional Regién Metropolitana,
o por medio del depdsito directo en la cuenta corriente del mismo, registrada en el
Banco Estado con el N° 9012737. El cheque sefalado o el comprobante de depdsito,
deberan remitirse al Gobierno Regional con un oficio ordinario del Alcalde del
Municipio, identificando el nombre del proyecto al que corresponden y el cdigo BIP.

UNDECIMO: Para todos los efectos legales derivados del presente convenio, las
partes fijan su domicilio en la ciudad y comuna de Santiago y se someten a la
jurisdiccién de sus Tribunales de Justicia.

DUODECIMO: El presente convenio se firma en dos ejemplares de igual tenor y
validez, quedando uno en poder del Gobierno Regional y uno en poder de la
Municipalidad.

PERSONERIAS: La personeria del Sr. Intendente para representar al Gobierno
Regional Metropolitano, consta en Decreto Supremo N° 674, de 11 de marzo de
2014, del Ministerio del Interior y Seguridad Publica. La personeria de la Autoridad
Edilicia para representar al Municipio, consta en Sentencia de Proclamacién del
Primer Tribunal Electoral de la Regién Metropolitana, de 30 de noviembre de 2012.”

(Firmas: César Araos Aguirre / Alcalde/ Municipalidad de Maria Pinto // Claudio Orrego Larrain / Intendente
Region Metropolitana de Santiago)

2° IMPUTESE hasta la suma de
$86.371.702.- (ochenta y seis millones trescientos setenta y un mil setecientos dos
pesos), al Subtitulo 33, item 03, asignacién 125 Municipalidades (Fondo Regional de
Iniciativa Local) del presupuesto vigente, Provisiéon Articulo 4° Transitorio de la ley N°
20.378 que crea un subsidio nacional para el transporte piblico remunerado de pasajeros,
y sus modificaciones. El saldo pendiente se imputara al Subtitulo y al tem respectivo, del
presupuesto que se encuentre vigente al momento del pago efectivo, siempre que se
contemple disponibilidad presupuestaria y se cumplan las condiciones previstas para el

desembolso.
ANOTESE, R_EFREND E Y COMUNIQUESE
2
“~5;‘;--;~ _ CLAUDIO ORREGO LARRAIN
o .S INTENDENTE
Q’\ REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO
TIA MfselA;

Sr. Alcalde (Ent% Receptora)
Departédmento Jurldico

Divisién de Analisis y Control de Gestién
Dpto. Transferencias de Capital.
Division de Administracion y Finanzas.

Departamento de Presupuesto y Contabilidad.
Oficina de Partes.
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CONVENIO DE TRANSFERENCIA

En Santiago de Chile, a 21 de junio de 2016, entre el GOBIERNO REGIONAL
METROPOLITANO DE SANTIAGO, en adelante el Gobierno Regional, representado
por su Intendente y Organo Ejecutivo, don CLAUDIO ORREGO LARRAIN, ambos
domiciliados en Bandera N° 46, de la comuna y ciudad de Santiago y la
MUNICIPALIDAD DE MARIA PINTO, en adelante denominada la Municipalidad o
Entidad Receptora, representada por su Alcalde, don CESAR ARAOS AGUIRRE,
ambos domiciliados en Avenida Francisco Costabal N° 78, de esa comuna, proceden
a suscribir el siguiente convenio:

PRIMERO: En conformidad con el numeral 5.9 de las Glosas Comunes para todos
los Gobiernos Regionales del programa 02, de la Ley de Presupuesto Publico para el
aho 2016, las partes comparecientes acuerdan que el Gobierno Regional
Metropolitano, financiara con cargo al Subtitulo 33 (Transferencia de Capital), item 03
(A Otras Entidades Publicas), Asignacién 125 (Municipalidades, Fondo Regional de
Iniciativa Regional), y articulo Cuarto Transitorio de la Ley 20.378, que crea un
Subsidio Nacional para el Transporte Publico Remunerado de Pasajeros, el proyecto
“REPOSICION ACERA PEATONAL RUTA G-734, COMUNA MARIA PINTO”, Cadigo
BIP N°30420663-0, aprobado mediante acuerdo N° 10-16, del Consejo Regional
Metropolitano, adoptado en Sesién Ordinaria N°02 de fecha 13 de enero de 20186,
cuya ejecucion correspondera a la Entidad Receptora.

Sera de responsabilidad de la Entidad Receptora la correcta y fiel ejecucién de todas
y cada una de las actividades del proyecto, y el total cumplimiento de los objetivos
contemplados para este, de acuerdo con el expediente técnico presentado por la
Entidad Receptora y aprobado por el Gobierno Regional. Dicha responsabilidad
incluye todas aquellas acciones de supervision técnica, administrativa y financiera del
proyecto.

La Entidad Receptora en cumplimiento del presente convenio, se regira por la
normativa legal que le sea aplicable.

SEGUNDO: EI Gobierno Regional Metropolitano se compromete a transferir la suma
total de $86.371.702.- (ochenta y seis millones trescientos setenta y un mil
setecientos dos pesos), que corresponde al total del proyecto que se detalla en el
cuadro que se inserta a continuacién y de acuerdo al monto aprobado por el Consejo
Regional.
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N° Cédigo BIP Nombre del Proyecto MONTO $

30420663-0 REPOSICION ACERA PEATONAL RUTA G-734, 86.371.702
COMUNA MARIA PINTO

En el evento que la ejecucién del proyecto, excediere el monto aprobado o el plazo
de efectiva ejecucion de las obras, los costos que de esto se deriven, serdn de cargo
de la Entidad Receptora. Las partes dejan expresa constancia que el costo total del
proyecto no superara los $86.371.702.- (ochenta y seis millones trescientos setenta
y un mil setecientos dos pesos). En caso contrario el proyecto debera ser enviado a
reevaluacion de acuerdo con lo dispuesto en el 02 5.9 de las Glosas comunes para
todos los Gobiernos Regionales.
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La suma total incluye los gastos operacionales que signifiquen para la Entidad
Receptora la gestion del presente convenio y del proyecto.

La transferencia de dichos recursos se hara de la siguiente forma: Una transferencia
inicial equivalente al 10% del valor contrato del proyecto, una vez recepcionada por
este Gobierno Regional el acta de entrega de terreno respectiva.

Una vez contratadas las obras del proyecto y rendida la transferencia inicial, se
transferiran recursos segln avance de obras hasta completar el 90% del valor total
del contrato, el restante 10% del valor del contrato se entregara contra la completa
ejecucion del respectivo proyecto, lo que se acreditara con el Acta de Recepcion
Provisoria de la obra sin observaciones. Lo anterior siempre y cuando la Ley de
Presupuestos del Sector Plblico del afo respectivo contemple recursos para tales
efectos.

Para la entrega de nuevas remesas, la Entidad Receptora debera estar al dia en la
entrega de los informes mensuales y del avance efectivo en la ejecucion de las obras,
todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la clausula SEXTO del presente convenio.
Dichas solicitudes deberan estar acompanadas de los documentos que el Gobierno
Regional requiera, de conformidad con la citada clausula.

La Entidad Receptora se obliga a destinar los recursos sélo al proyecto para el cual
fueron aprobados, conforme, a la presente clausula y a la anterior, y del expediente
técnico aprobado por el Gobierno Regional.

En caso de existir un excedente de recursos al terminar el plazo de la efectiva
ejecucion del proyecto, segln lo establecido en la clausula OCTAVO, la Entidad
Receptora se obliga a reintegrarlos en la forma que establece la clausula DECIMO,
parrafo final.

Asimismo, la Entidad Receptora debera remesar al Gobierno Regional los montos por
concepto de multas, garantias o similares, que hayan sido cobrados con cargo al
proyecto, dentro de los 30 dias corridos siguientes, al respectivo, descuento, ingreso
o retencion por parte del Municipio.

TERCERQO: Las partes dejan expresamente establecido que los recursos transferidos
y los cobros con cargo al proyecto tales como: multas, garantias y similares, no
seran incorporados al presupuesto de la Entidad Receptora, por lo tanto dichos
recursos seran manejados por ésta en cuentas de administracién de fondos de
terceros creadas para tales efectos.

CUARTO: La Entidad Receptora procedera a la licitacion del proyecto conforme a las
normas vigentes. Asi mismo, debera procurar contar con todos los permisos
necesarios al momento de la licitacién para la ejecucién efectiva de las obras. Las
Especificaciones Técnicas se ajustaran a los términos contenidos en el expediente
tecnico y cualquier modificacién (aumentos, disminuciones, cambios de partidas u
otros) deberan ser previamente aprobadas por el Gobierno Regional. Si la Entidad
Receptora introduce cambios sin la aprobacion del Gobierno Regional, ésta debera
financiar el precio de tales obras.

En caso de requerir un plazo de ejecucién para las obras superior a los diez (10)
meses que establece la clausula OCTAVA, la solicitud de aumento de plazo debera

ser ingresada a este Gobierno Regional treinta dias antes del vencimiento del
plazo.

stgi.
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Si por fuerza mayor o caso fortuito, u otra causa totalmente ajena a la Entidad= .. -

Receptora, en la que no ha contribuido en forma alguna a su ocurrencia, se were

interrumpida la ejecucion de las obras, debera dirigir comunicacién escrlta aI- .
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Gobierno Regional, dentro de los cinco dias habiles siguientes a la ocurrencia del
hecho, explicando lo ocurrido, adjuntando los antecedentes que justifiquen el
incumplimiento y solicitando aumento o suspensién del plazo establecido en la
clausula OCTAVA.

QUINTO: Una vez totalmente tramitada la Resolucién que aprueba el presente
convenio, la Entidad Receptora en un plazo maximo de 60 dias corridos debera
publicar la licitacion del proyecto en el portal www.mercadopublico.cl o dictar el
decreto Alcaldicio que ordena su ejecucion a través de administracién directa, segin
corresponda, y en conformidad a su propia normativa.

Para los efectos de lo indicado en la presenta clausula, el decreto alcaldicio que
aprueba el presente convenio debera dictarse, como maximo, diez dias después de
que se notifique que se encuentra totalmente tramitada la resolucién aprobatoria del
Gobierno Regional.

SEXTO: De conformidad a lo establecido en el articulo 26 del Titulo i, de la Resolucién
N° 30 de 11 de marzo de 2015, de Contraloria General de la Republica, o las normas que
la reemplacen, la Entidad Receptora debera:
a) Enviar al Gobierno Regional un comprobante de ingreso por los recursos
percibidos del proyecto, el que debera especificar el origen del aporte.

b) Remitir al Gobierno Regional un informe mensual del proyecto aprobado,
segun formato proporcionado por este servicio.

Los informes mensuales deberan ser firmados por el funcionario municipal con
facultades para tal efecto y entregados atin en el evento de no registrar gasto en el
mes, dentro de los primeros 10 dias habiles del mes siguiente al de ejecucién que se
informa. Si de la revision que realice el Gobierno Regional se formulan
observaciones, estas seran comunicadas a la Entidad Receptora mediante oficio o
correo electronico, quien tendra 10 dias habiles contados desde su recepcion para
subsanarlas. En el evento que una observacién no sea definitivamente subsanada, la
Entidad Receptora debera reintegrar los saldos observados, no rendidos y/o no
ejecutados, dentro del plazo de 5 dias habiles contados desde su notificacion
mediante oficio y facultard al Gobierno Regional para dar término anticipado al
presente convenio, administrativamente, mediante el acto administrativo
correspondiente y sin forma de juicio.

La Entidad Receptora ademas, entregara una ficha de cierre que de cuenta de la
ejecucion del proyecto dentro de los 15 dias habiles siguientes a la fecha del decreto
de pago de la ultima factura del proyecto, segin formato que el Gobierno Regional
proporcionara.

En ningun caso, la recepcién de cualquiera de los informes implicara la validacion por
parte del Gobierno Regional de la realizacién y/o calidad de las obras realizadas y
contenidos de éstas.

Todo ello, sin perjuicio de la rendicion de cuentas que la Entidad Receptora y/o el
Gobierno Regional debe realizar ante la Contraloria General de la Repubilica.

SEPTIMO: La Entidad Receptora debera encabezar obligatoriamente los textos,
senaléticas o cualquier elemento identificador del proyecto con la imagen corporativa
del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, ademas de la propia. B
Debera instalar en un lugar visible desde el exterior de la obra, fuera del alcance/dél
pablico que transite por el lugar, un cartel informativo de 5.0 metros de ancho pqr-__;?.a -
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metros de alto, de conformidad con formato proporcionado por el Gore, que debera
indicar, nombre del Proyecto, fecha de inicio y término de la obra, la frase “Financia:
Gobierno Regional Metropolitano” y contener Logo del Gobierno Regional
Metropolitano, que debera siempre ser del mismo tamafio que el suyo. La
permanencia de éste sera mientras dure el contrato.

Asimismo, la Entidad Receptora se compromete a apoyar la difusién de la obra a
través del uso de los medios de comunicacién que posee o a los que tuviere acceso
(radio, revista comunal, boletin, pagina web, espacios pubilicitarios y/o circuitos de tv
municipal). En este sentido, en cualquier publicaciéon que gestione en medios de
comunicacion de cualquier tipo, ya sea a nivel comunal, provincial, regional, nacional
o internacional que haga referencia al proyecto, debera mencionar explicitamente el
financiamiento aportado desde el Gobierno Regional. Asimismo, debera proponer
iniciativas orientadas a comunicar la ejecucion de la obra, teniendo la obligacion de
incluir en todos los planes de difusion que se realicen, a través de cualquier medio, el
logo del Gobierno Regional del mismo tamario que el propio.

Ademas, la Entidad Receptora debera coordinar con personal de Comunicaciones del
Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, la realizacién de inauguraciones,
eventos o actividades que busquen difundir el proyecto a la comunidad beneficiaria.
En este sentido, cualquier actividad o evento desarrollado en relacién a la iniciativa
de inversion debera ser informado con 10 dias de anticipacién, para asi
comprometer la eventual asistencia y participacion en la actividad del Intendente
Metropolitano y los Consejeros Regionales.

Las actividades de publicidad y difusion que corresponda realizar se sujetaran a lo
dispuesto en el articulo 3° de la ley N° 19.896, que introduce modificaciones al
Decreto Ley N° 1.263, de 1975, Organico de Administracién Financiera del Estado y
Establece Otras Normas sobre Administracion Presupuestaria y de Personal.

El incumplimiento de lo sefalado en la presente clausula facultara al Gobierno
Regional para no dar curso a las transferencias siguientes hasta que se le dé
cumplimiento, a su entera satisfaccién, o a resolver el presente convenio, a su
arbitrio.

OCTAVO: El plazo de vigencia del presente convenio comenzara desde la fecha de
total tramitacion del ultimo acto administrativo que lo apruebe.

Una vez tramitada la resolucion que aprueba el presente convenio, la Entidad
Receptora tendra un plazo méximo de seis (6) meses para concluir el proceso de
licitacion, con la firma del decreto de adjudicacién. En casos fundados, y no
atingentes a la entidad receptora, ésta podra solicitar formalmente la extensién de
plazo para la ejecucién del proyecto.

Sin perjuicio de lo sefalado en el parrafo anterior, la efectiva ejecucion de las obras
no podra exceder de diez (10) meses contados desde el dia siguiente habil de la
fecha de entrega del/los terreno(s), segun respectivas actas de entrega.

Se entendera que se ha cumplido con la efectiva ejecucion de las obras, con la
emision del acta de recepcién provisoria sin observaciones.

NOVENO: El Gobierno Regional llevara a cabo la supervision del proyecto, a través
de la Division de Andlisis y Control de Gestién. Al efecto, la Municipalidad debera
otorgar todas las facilidades, tanto para la entrega de documentacién, como para la
supervision de las obras que contempla el proyecto, cuando asi lo estime..
conveniente el Gobierno Regional, conforme a lo dispuesto por la letra d) del gttfculo"
20 del DFL-1-19.175, del 2005, que fijla el Texto Refundido, Coordrnado o
Sistematizado y Actualizado de la Ley N° 19.175, Orgénica Constitumqnal de
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Gobierno y Administracién Regional. La municipalidad, debera acoger las
observaciones que realice el Gobierno Regional a través de los/las funcionarios/as
que designe, debiendo disponer se dicten a la brevedad las instrucciones y actos
administrativos orientadas a su correccion. Las soluciones a las observaciones
efectuadas por el Gobierno Regional deberan ser informadas a éste en un plazo no
mayor a diez dias corridos desde su implementacién.

La Entidad Receptora se obliga a llevar un libro de obras del proyecto que comprenda
el presente convenio, independiente de la modalidad de ejecucién, en el que se
registraran los principales hitos de la ejecucion del proyecto. Tal expediente, debera
estar disponible para ser consultado por funcionarios dei Gobierno Regional que
visiten las obras.

DECIMO: El Gobierno Regional podra considerar como causal de incumplimiento
grave del presente convenio las siguientes situaciones:

1. En el caso que alguna de las observaciones formuladas por el Gobierno
Regional no sea subsanada en los plazos estipulados en el presente convenio.

2. En caso de incumplimiento de lo indicado en las clausulas CUARTO,
SEPTIMO, OCTAVO y NOVENO.

3. Incumplimiento de la Entidad Receptora de cualquiera de las etapas del
proyecto de ejecucion.

Las infracciones anteriores, daran derecho al Gobierno Regional para poner término
anticipado y de inmediato al convenio, si asi lo estimare procedente una vez
ponderados los respectivos antecedentes, disponiendo el reintegro de los recursos
entregados, que no hayan sido destinados a la ejecucién del proyecto, o que no hayan
sido rendidos, o que hayan sido observados y/o no ejecutados. La Entidad Receptora
debera efectuar el reintegro de los recursos dentro de los 30 dias corridos, a partir de
la fecha de la recepcién del acto administrativo que pone término anticipado del
convenio.

En el evento de producirse el término anticipado del proyecto suscrito en el presente
convenio por las causas indicadas, la Entidad Receptora debera rendir cuenta
detallada al Gobierno Regional del estado de avance del Proyecto y de su ejecucién
financiera, debiendo sujetar su rendicién a los términos contenidos en la clausula
SEXTO del presente instrumento. Sin perjuicio de lo anterior, debera adoptar las
medidas necesarias para el debido resguardo de las obras ya ejecutadas, y asumir
directamente los compromisos financieros que demanden su total ejecucion.

Una vez notificado por el Gobierno Regional del término anticipado del proyecto
suscrito por el presente convenio, la Entidad Receptora debera restituir los montos no
ejecutados y/o rechazados en un plazo no superior a diez dias habiles mediante
cheque nominativo y cruzado a nombre del Gobierno Regional Region Metropolitana,
0 por medio del depdsito directo en la cuenta corriente del mismo, registrada en el
Banco Estado con el N° 9012737. El cheque sefialado o el comprobante de depésito,
deberan remitirse al Gobierno Regional con un oficio ordinario del Alcalde del
Municipio, identificando el nombre del proyecto al que corresponden y el codigo BIP.
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UNDECIMO: Para todos los efectos legales derivados del presente convenio, las
partes fijan su domicilio en la ciudad y comuna de Santiago y se someten a la
jurisdiccion de sus Tribunales de Justicia.

DUODECIMO: EIl presente convenio se firma en dos ejemplares de igual tenor y

validez, quedando uno en poder del Gobierno Regional y uno en poder de la
Municipalidad.

PERSONERIAS: La personeria del Sr. Intendente para representar al Gobierno
Regional Metropolitano, consta en Decreto Supremo N° 674, de 11 de marzo de
2014, del Ministerio del Interior y Seguridad Publica. La personeria de la Autoridad
Edilicia para representar al Municipio, consta en Sentencia de Proclamacién del
_,//’—PﬁmeQi_bunal Electoral de Ie‘ Regién Metropolitana, de 30 de noviembre de 2012.
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MUNICIPALIDAD DE MARIA PINTO REGION-METROPOLITANA DE SANTIAGO

A

000013



