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APRUEBA CONVENIO MANDATO QUE INDICA

RESOLUCION EXENTAN° £ 3¢ ¢

SANTIAGO, 25 JUL 2016

VISTOS:

El Decreto Supremo N° 674, de 11 de marzo de 2014, del
Ministerio del Interior y Seguridad Publica; lo dispuesto en las letras g) y i) del articulo 24 del Decreto
con Fuerza de Ley N° 1-19.175, de 2005, del Ministerio del Interior y Seguridad Publica, Subsecretaria
de Desarrollo Regional y Administrativo, que fij6 el texto refundido, coordinado, sistematizado y
actualizado de la Ley N° 19.175, Orgénica Constitucional sobre Gobierno y Administracién Regional;
Ley N° 20.798 de Presupuesto del Sector Plblico para el afio 2015; el articulo 16 de la Ley N° 18.091
sobre Alternativas para Encomendar la Ejecucién de Proyectos de Inversion; el articulo 19 bis del D.L.
N° 1.263, de 1975, Ley Organica de la Administracién Financiera del Estado y su Reglamento,
contenido en el D.S. N° 814, de 2003, del Ministerio de Hacienda; el D.S. N° 854, de 2004, sobre
Clasificacién Presupuestaria del referido Ministerio; el Acuerdo N° 91-16 del Consejo Regional
Metropolitano, adoptado en la Sesién Ordinaria N° 09, de 11 de mayo de 2016; Resolucién N° 95 de 30
de abril de 2015 que aprueba Formato Tipo de Convenio Mandato para la Ejecucién de Proyectbs de
Inversion; Resolucién N°95 de 30 de mayo de 2016, de Asignacién Presupuestaria de este Gobierno
Regional; la Resolucion N° 1600, de 2008, de la Contraloria General de la Republica; y

CONSIDERANDO:

1° Que, este Organismo Regional requiere contratar la
ejecucion del proyecto denominado “CONSTRUCCION CIRCUITO POLIDEPORTIVO URBANO DE
CERRILLOS”, Cédigo BIP N° 30072851-0;

2° Que, existen las disponibilidades presupuestarias para
atender su financiamiento, y la entidad mas capacitada para efectuar la ejecucién del proyecto es la
MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS;

RESUELVO:

1.- APRUEBASE el Convenio Mandato celebrado el 14 de
julio de 2016 entre el Gobierno Regional y la Municipalidad de Cerrillos, para la ejecucion del proyecto
denominado “CONSTRUCCION CIRCUITO POLIDEPORTIVO URBANO DE CERRILLOS”, Cédigo
BIP N° 30072851-0, cuyo texto se transcribe a continuacion:

“En Santiago de Chile, a 14 de julio de 2016, entre el GOBIERNO REGIONAL REGION
METROPOLITANA, en adelante el Gobierno Regional o el mandante, representado por su Intendente
y Organo Ejecutivo, don CLAUDIO ORREGO LARRAIN, ambos domiciliados en calle Bandera N° 46,
de esta ciudad y la MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS, en adelante la Unidad Técnica o la Mandataria,
representada por don ARTURO AGUIRRE GACITUA ambos domiciliados en Piloto Lazo N°120,
comuna de Cerrillos, se ha convenido lo siguiente:
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PRIMERO: Por este acto el Gobierno Regional encomienda en forma completa e irrevocable a la
Unidad Técnica, la licitacion, adjudicacién y celebracién de los contratos que procedan para la
ejecucion del proyecto de inversion denominado “CONSTRUCCION CIRCUITO POLIDEPORTIVO
URBANO DE CERRILLOS”, Cédigo BIP N° 30072851-0.

El mandatario se obliga a cumplir estrictamente el encargo en los términos fijados por el mandante, lo
que incluye la realizacion de todas aquellas acciones de supervisién Técnica y administrativa del
proyecto que no correspondan al Gobierno Regional en virtud de la normativa vigente o de las
clausulas de este instrumento.

En cumplimiento del presente convenio y en todo lo que no esté especificamente estipulado en él, la
Unidad Tecnica quedara sujeta a lo dispuesto en los procedimientos y normas Técnicas que rigen sus
propias actividades. Sin perjuicio de lo anterior, ésta se compromete a utilizar las bases tipo que le
proporcione el mandante, salvo que le asista una causa justificada.

La Unidad Tecnica acepta, en forma expresa el encargo, declarando que se cefira rigurosamente a los
términos del presente convenio.

La Unidad Tecnica sera la parte encargada de administrar y ejecutar el proyecto conforme el objeto del
mismo y a las condiciones que se establecieron en la etapa preinversional, en términos tales que no
podra destinar los bienes y/u obras a ningun fin o uso, permanente o temporal, diverso de aquellos
para los cuales han sido contemplados, lo que podra considerarse un incumplimiento grave.

La Unidad Tecnica debera otorgar todas las facilidades que requieran los funcionarios del Gobierno
Regional para supervisar la ejecucién del proyecto.

Los plazos que se sefalen en el presente convenio seran de dias corridos salvo que se sefale
expresamente lo contrario.

SEGUNDO: Conforme a la Ficha de Iniciativas de Inversion, (IDI) del Sistema Nacional de Inversiones
del Ministerio de Desarrollo Social, en adelante denominada Ficha IDI el proyecto tiene como propdsito
la construccion de zonas deportivas y de actividad fisica total, con una superficie de 10.921 M2
(multicancha, canchas de futbolito, circuitos de trote y ejercicios, pista de patinaje, muro de escalada,
juegos infantiles, tenis de mesa, skatepark, pista de bicicross entre otros), superficie de apoyo de
695.06 M2 (graderias hockey-patines, graderias futbolito, graderias multicanchas, camarones, bafos,
bodegas, accesos, oficinas de administracién, terraza food court entre otros) superficies libres
complementarias de 17.524M,2 (plaza de agua, areas verdes, veredas, estacionamientos,
circulaciones) Total superficie de proyecto 29.141M2., todo ellos conforme a los términos
recomendados por el organismo competente que corresponda.

TERCERO: Correspondera al Gobierno Regional en su calidad de organismo mandante:

a) Proporcionar el financiamiento para la ejecucién del proyecto, con cargo a los recursos del
Presupuesto Regional de la Region Metropolitana (F.N.D.R. Ley de Presupuestos del Sector Publico),
Cadigo BIP N° 30072851-0, segun el cuadro de inversion siguiente:

FUENTE ASIGNACION /N° COSTO TOTAL M$

F.N.D.R. OBRAS CIVILES 2.568.356.-
F.N.D.R. EQUIPAMIENTO 22.272.-
F.N.D.R. GASTOS ADMINISTRATIVOS 522.-
F.N.D.R. CONSULTORIAS 25.056.-
F.N.D.R. EQUIPOS 3.117.-
TOTAL 2.619.323

(Expresado en moneda presupuestaria)
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b) Solventar los estados de pago que formule la Unidad Técnica.

c) Proveer oportunamente de los fondos necesarios a la Unidad Técnica, para solventar los gastos
administrativos, previo requerimiento de la Mandataria, conforme al desglose y a los montos
considerados en la Ficha IDI e identificados presupuestariamente. Se entiende por tales, los indicados
en la asignacién respectiva del Decreto que determina clasificaciones presupuestarias.

La Unidad Técnica debera otorgar al Gobierno Regional un comprobante de ingreso por la recepcion
de dichos gastos en cada oportunidad, el que debera especificar el origen del aporte.

Asimismo, la mandataria debera entregar un informe de gastos con respaldo documentado de la
inversion de dichos recursos vy restituir los fondos no rendidos o no ejecutados, dentro de los 30 dias
habiles siguientes al total cumplimiento del presente convenio mandato, conforme a las instrucciones
que imparta el Gobierno Regional en su oportunidad.

La Unidad Tecnica deberd conservar los documentos que justifiquen los gastos administrativos,
debiendo presentarlos oportunamente, en el caso de ser requerido por el Mandante o el Organismo
Contralor.

d) Ingresar oportunamente al Sistema Nacional de Inversién (SNI) la informacién de los gastos
efectuados, imputables a los recursos del F.N.D.R, a que se refiere el presente convenio mandato.

CUARTO: Son facultades generales del mandante:

a) Impartir las instrucciones necesarias para el cabal cumplimiento del convenio.

b) Requerir la informacién pertinente, durante todo el desarrollo del proyecto o de las inspecciones que
se efectden por los funcionarios designados al efecto. Esta facultad puede ser ejercida sin perjuicio de
la responsabilidad que corresponde integralmente a la mandataria respecto de la inspeccién Técnica
de la obra o de los equipos y equipamientos que forman parte de la obra por la supervisién Técnica a
su cargo, conforme a la clausula octava, letra d).

c) Disponer se subsanen las deficiencias, atrasos o irregularidades que constate en las inspecciones y
supervisiones.

d) Requerir a la Unidad Técnica la inmediata intervencién, en caso de incumplimiento de las
obligaciones contraidas por el o los contratistas.

e) Mantener un registro permanente del avance del proyecto, a fin de dar cuenta de su desarrollo y
correcta ejecucion al Consejo Regional.

QUINTO: La Unidad Técnica procederd, segun corresponda, a la licitacion, adjudicacién y contratacién,
bajo el procedimiento que corresponda, del proyecto conforme a las normas vigentes, considerando la
premura y urgencia requerida para su oportuna y correcta ejecucion.

La Unidad Técnica sera la responsable de asegurar que el proceso de licitaciéon y contratacion se
ajuste a la Ley de Compras Publicas y otras normativas pertinentes.

La Unidad Técnica tendra un plazo maximo de 40 dias para la publicaciéon de la licitacion desde la
fecha de la total tramitacion de la resolucién que aprueba el presente convenio.

En caso de existir un nuevo proceso de licitacién, la Unidad Técnica tendra un plazo maximo de 20
dias para realizar el nuevo llamado, a contar de la fecha del decreto que declard desierta la propuesta
o inadmisibles todas las propuestas.

La relacion que surja con ocasion del respectivo proceso de licitacién y contratacién, regira unica y
exclusivamente entre la Unidad Técnica y el contratista, de forma tal que las obligaciones que el
mandante adquiere y/o contrae seran solamente las que expresamente se establecen en forma
taxativa en el presente convenio.

Las Bases Administrativas (Generales y/o Especiales) y Técnicas, y el o los contratos consideraran las
normas presupuestarias propias de la inversién de fuente regional. Sera obligacion de la Unidad
Técnica considerar en las bases y contrato(s) los siguientes aspectos como minimo:

a) Que el monto de la licitacion y adjudicacion se ajuste a los montos recomendados, en moneda
presupuestaria. .
b) La exigencia de garantias de fiel cumplimiento y correcta ejecucion a nombre del Gobierno

Regional, en el caso de ejecucién de obras.
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c) La Unidad Técnica, debera indicar en los antecedentes del contrato que celebre, que si se trata

de obras a suma alzada, solamente tendra derecho a modificaciones que tengan su origen en obras
ordinarias o extraordinarias que deriven de un cambio de proyecto, que no pudo tener en cuenta al
presentar su oferta, y éstas resultan indispensables para dar cumplimiento al convenio.

Sin perjuicio de lo anterior, cualquier tipo de modificacién sea aumento, disminucién u obra
extraordinaria de obras o plazo deben ser visadas previamente por el mandante de acuerdo a su
normativa vigente. En consecuencia, en el caso de modificaciones de proyecto, el mandante no
respondera por los recursos extras ni por alteraciones y/o modificaciones de partidas, si dicha solicitud
no ha sido previamente presentada e ingresada mediante oficio por la Unidad Técnica y debidamente
aprobada por el mandante.

d) La posibilidad de anticipo de hasta un monto del 10% del contrato, de acuerdo a la
disponibilidad presupuestaria GORE y con el respaldo de la garantia del 100% del monto anticipado.

e) El formato tipo de estado de pago que sera proporcionado por el Gobierno Regional.

f) Un procedimiento estandar para la recepcién de las obras y devolucién de retenciones que
afecten al contrato.

Q) Un procedimiento para el calculo y aplicacién de multas, que sera de responsabilidad de la
Unidad Técnica.

h) La individualizacién del presente convenio, con la indicacion de que se entendera conocido por

todos los oferentes.

SEXTO: La Unidad Técnica debera realizar un nuevo proceso licitatorio en los casos que a
continuacién se indica, entendiéndose que de no hacerio, excede los términos del mandato,
constituyendose en unico responsable de las obligaciones que adquiera:

a) Cuando la propuesta a adjudicar excede al monto recomendado salvo que cuente con la
expresa autorizacion del Gobierno Regional, el que debera acreditar la disponibilidad presupuestaria y
guiarse por las normas de inversion vigentes. Esto sera asi incluso en los casos en que la diferencia
sea aportada por la propia Unidad Técnica.

b) Cuando la propuesta a adjudicar o contratar no contemple todas las partidas recomendadas o
se contemplen partidas adicionales o diferentes a las aprobadas por el organismo técnico que le dio la
admisibilidad o recomendacién favorable (RS).

Lo anterior es sin perjuicio de la facultad de este Gobierno Regional de poner término al presente
convenio mandato, si procediere.

SEPTIMO: Sin desmedro de lo indicado en la clausula anterior, y en el marco de sus facultades
legales, el Gobierno Regional se reserva el derecho de revisar, en un plazo maximo de 30 dias, la
propuesta de adjudicaciéon o contratacion, segun corresponda, realizada por la Unidad Técnica, y
rechazarla cuando esta incurriera en ilegalidades manifiestas, tales como, por ejemplo, la adjudicacién
a un contratista inhabil para contratar con el Estado, sin perjuicio de que dicha facultad podra ser
aplicable Gnicamente a adjudicaciones sobre cierto monto, lo que serd informado mediante actos de
general aplicacion.

Asimismo, un funcionario del Gobierno Regional podra participar, con derecho a voz en el acto de
apertura, cuando fuere procedente, y en las reuniones de evaluacién de las ofertas. Para estos efectos,
la Unidad Técnica debera informar al mandante, a lo menos con cinco dias habiles de anticipacion,
antes de la fecha del acto o la reunién segln corresponda.

OCTAVO: En ejercicio de las facultades establecidas en el presente convenio, se mantendra un
sistema de informacién, apoyo y coordinacion entre las partes, que tiene por objeto cautelar la
eficiencia y eficacia en la asignacion y utilizacién de los recursos publicos y cumplir adecuadamente
con las funciones que le son propias.

En virtud de lo anterior la Unidad Técnica debera:
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a) Celebrar oportunamente el contrato para la ejecucién del proyecto y supervisar Técnicamente

su desarrollo, asumiendo integramente, en consecuencia, todas las responsabilidades que de ello se
deriven. La relacién contractual regird exclusivamente entre la Unidad Técnica y el contratista,
entendiendose para estos efectos que la primera contrata a su propio nombre. El Gobierno Regional
conservara su responsabilidad financiera conforme a la ley, previo requerimiento de la Unidad Técnica
y siempre que los estados de pago cumplan con los requisitos legales y con aquéllos establecidos en el
presente convenio.

b) Remitir copia del contrato celebrado con el adjudicatario y copia del Decreto o Resolucién
fundada, que autoriza contratar bajo modalidad de trato directo o licitacion privada si procediera. Lo
anterior de conformidad con lo establecido en las bases de licitacién del respectivo proyecto, en lo que
resulte procedente.

c) Remitir la garantia de fiel cumplimiento del contrato y la de correcta ejecucién, tomada a
nombre de este mandante.
d) Informar acerca de los actos y procedimientos vinculados a la ejecucién del proyecto a la

Division de Andlisis y Control de Gestién del Gobierno Regional, como Unidad responsable del
seguimiento y control de la inversién de fuente regional.

e) Incorporar en el contrato que suscriba con el adjudicatario una clausula donde se estipule que
en el evento de celebrarse un contrato de factoring, el contratista debera notificar al mandante dentro
de las 48 horas siguientes de su celebracién.

f) Remitir, mensualmente, a este Gobierno Regional los estados de pago conforme al avance del
proyecto, a més tardar el dia 20 de cada mes, conjuntamente con los antecedentes necesarios, de
acuerdo a lo establecido en la presente clausula.

g) Remitir cuando corresponda la programacién financiera del proyecto.

h) Designar un Inspector Técnico para controlar el cumplimiento cabal y oportuno del objeto de
este convenio. Dicho Inspector llevara a cabo toda la fiscalizacién Técnica del proyecto en sus distintas
etapas. La Unidad Técnica asume la total responsabilidad por los documentos que este Inspector
suscriba y por la buena ejecucién de los trabajos que haya aprobado. Dicha designacién debera ser
comunicada a la brevedad al Gobierno Regional, el que se reserva el derecho a solicitar que sea
sustituido o removido.

i) Informar, oportunamente al Gobierno Regional sobre cualquier sancién pecuniaria, deduccion o
reembolso que afecte al contratista, debidamente calculados, ya sean originados en multas por atrasos
en la ejecucién del proyecto o por incumplimiento de contrato segn corresponda.

) Para el caso de reevaluaciones del presente proyecto, sera responsabilidad de la Unidad
Técnica efectuar su solicitud y gestién ante el Gobierno Regional. La Unidad Técnica tendra un plazo
maximo de 30 dias, desde que se haya cursado el Ultimo estado de pago, para enviar la solicitud de
reevaluacion correspondiente con todos sus antecedentes y un plazo maximo de 2 meses para tener el
proyecto reevaluado. En el caso de los proyectos cuya ejecucion no se haya iniciado, se aplicard lo
indicado en la clausula QUINTO, parrafo tercero, del presente convenio.

En ambos casos la Unidad Técnica debera proporcionar con la celeridad debida, todos los
antecedentes necesarios para obtener la reevaluacion, bajo apercibimiento de considerarlo
incumplimiento grave, por abandono de proyecto, de acuerdo con lo indicado en la clausula
DECIMOSEGUNDO.

k) Dar cumplimiento al objeto de este convenio, conforme a sus disposiciones y a las normas
legales vigentes, en todo lo concerniente a la elaboracién de los instrumentos técnicos y
administrativos complementarios del proyecto y a la oportuna suscripcion del contrato de ejecucion.

) En el caso de que un proyecto de obras civiles contemple la adquisicién de equipos y/o
equipamientos, la Unidad Técnica tendra un plazo maximo de 6 meses para proceder a dichas
adquisiciones, contados desde la recepcién provisoria sin observaciones de las obras.

m) Una vez recibido conforme el equipamiento y/o equipos adquiridos con recursos del FNDR, se
entenderan transferidos desde el momento que esos bienes sean asignados por el Intendente; sin
perjuicio de lo anterior la transferencia debera formalizarse mediante la respectiva resolucion la que
debera ser solicitada al Gobierno Regional a fin de proceder de conformidad a los términos
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establecidos en el articulo 70, letra f), de la Ley N° 19.175, Organica Constitucional sobre Gobierno y
Administracion Regional.
n) Dar cumplimiento a las normas de inversion, en particular.

NOVENO: Con el objeto de dar cumplimiento a las funciones propias de los organismos contratantes,
orientadas a una gestion eficaz y al adecuado conocimiento por la poblacién objetiva de la informacion
relacionada con el proyecto, las partes acuerdan realizar las siguientes actividades de difusion:

a) La Unidad Técnica debera encabezar obligatoriamente los textos, senaléticas o cualquier
elemento identificador del proyecto con la imagen corporativa del Gobierno Regional Metropolitano
de Santiago, como responsable financiero y la Municipalidad de Cerrillos, como Unidad Técnica.
Debera instalar en un lugar visible desde el exterior de la obra, fuera del alcance del publico que
transite por el lugar, dos carteles informativos de 5.0 metros de ancho por 2.3 metros de alto, de
conformidad con formato proporcionado por el mandante, que debera indicar, nombre del Proyecto,
fecha de inicio y término de la obra, la frase “Financia: Gobierno Regional Metropolitano, F.N.D.R. y
contener Logo del Gobierno Regional Metropolitano y pagina web www.gobiernosantiago.cl; el logo del
Gobierno Regional, deberé siempre ser del mismo tamafo que el de la Unidad Técnica.

b) La Unidad Técnica se compromete a apoyar la difusién de la obra a través del uso de los
medios de comunicacion que posee o a que tiene acceso (radio, revista comunal, boletin, pagina web,
espacios publicitarios y/o circuitos de tv municipal). En este sentido, en cualquier publicacion que
gestione la Unidad Técnica en medios de comunicacién de cualquier tipo, ya sea a nivel comunal,
provincial, regional, nacional o internacional que haga referencia al proyecto, deber4d mencionar
explicitamente el financiamiento aportado desde el Gobierno Regional. Asimismo, debera proponer
iniciativas orientadas a comunicar la ejecucién de la obra, teniendo la obligacién de incluir en todos los
planes de difusidn que se realicen, a través de cualquier medio, el logo del Gobierno Regional del
mismo tamano que el de la Unidad Técnica.

) El Mandante se obliga a publicar en su pagina web, en el mapa regional, las obras que se estén
ejecutando por la Unidad Técnica, financiadas por este Gobierno Regional, a fin de colaborar en la
difusiéon a la comunidad de tales proyectos. Para tal efecto la Unidad Técnica debera, en lo posible,
instalar un banner en su propia pagina web.

d) El Gobierno Regional se compromete a informar respecto del estado de ejecucién de los
mencionados proyectos en su pagina web. Para esto debera contar con la informacién respectiva
proporcionada por la Unidad Técnica.

e) La Unidad Técnica deberd coordinar con personal de Comunicaciones del Gobierno Regional
Metropolitano de Santiago, la realizacién de inauguraciones, eventos o actividades que busquen
difundir el proyecto a la comunidad beneficiaria. En este sentido, cualquier actividad o evento
desarrollado en relacién a la iniciativa de inversion deberéa ser informado con 10 dias de anticipacién,
para asi comprometer la eventual asistencia y participacién en la actividad del Intendente Metropolitano
y los Consejeros Regionales.

f) Las actividades de publicidad y difusién que corresponda realizar se sujetaran a lo dispuesto en
el articulo 3° de la ley N° 19.896, que introduce modificaciones al Decreto Ley N° 1.263, de 1975,
Organico de Administraciéon Financiera del Estado y Establece Otras Normas sobre Administracion
Presupuestaria y de Personal.

) En caso alguno podran efectuarse campanas publicitarias que tengan por objeto Unico
enumerar los logros de una autoridad especifica o del Gobierno en general, con excepcién de las
cuentas publicas que las partes realicen, de conformidad con la normativa legal vigente.

DECIMO: La Unidad Técnica asume la responsabilidad de la ejecucion total, completa y
oportuna del proyecto encomendado, debiendo exigir las garantias necesarias a fin de caucionar el
fiel y oportuno cumplimiento de las obligaciones contraidas por el o los adjudicatarios y de toda otra
garantia que de conformidad a la normativa vigente sea procedente exigir y comprende aS|m|smo las
gestiones Técnicas y administrativas para su realizacion.
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Dichas garantias para caucionar el fiel cumplimiento, seran tomadas a nombre del Gobierno Regional
Regién Metropolitana y remitidas al mandante por la Unidad Técnica, para su custodia, a la brevedad
posible.

La Unidad Técnica solicitara el cobro de la garantia respectiva, cuando corresponda, y en caso
de no informar oportunamente sobre la procedencia o no de hacerla efectiva, con al menos tres dias de
anticipacion a su vencimiento, el Gobierno Regional efectuara dicho cobro, sin perjuicio de devolver, de
ser procedente y previa solicitud posterior de la Unidad Técnica, el monto cobrado cuando en definitiva
se acredite que no existié incumplimiento del contratista.

DECIMO PRIMERO: Los estados de pago deberan incluir, obligatoriamente los antecedentes que a
continuacién se expresan, sin perjuicio de las demas instrucciones que el Gobierno Regional estime
necesario adoptar:

a) Oficio conductor de la Unidad Técnica, solicitando el pago al Gobierno Regional;

b) Factura a nombre del Gobierno Regional Regién Metropolitana, domiciliado en calle Bandera N°
46, Santiago, RUT. N° 61.923.200-3;

c) Resumen de estado de pago, con firma del Inspector Técnico y timbre de la Unidad Técnica,

con avance fisico de la obra en porcentaje, con el detalle de los anticipos, retenciones, multas si las
hubiere, como asimismo cualquier otro aspecto contractual pertinente.

d) Detalle del estado de pago, igualmente suscrito por el Inspector Técnico, con el desglose de
cada una de las partidas y especificaciones, debidamente visadas por este.
e) Certificado vigente de la respectiva Inspeccién del Trabajo en original, si corresponde, que

acredite que el contratista no registra reclamos, denuncias, deudas previsionales, ni remuneracionales
pendientes en relacion a los trabajadores del proyecto. Dicho certificado debera tener un plazo de
vigencia no mayor de treinta dias de antigliedad contados desde la fecha de su presentacién.

f) Tratandose del primer estado de pago deberd adjuntarse, ademas, copia del contrato celebrado
con el contratista, si no se hubiese acomparnado en su oportunidad y del acta de entrega de terreno.
9) Cuando corresponda, deberd adjuntar oficio o correo electrénico de la Unidad Técnica

comunicando la invitacion a las autoridades del Gobierno Regional y que digan relacién con el presente
proyecto.

h) Fotografia del letrero y/o senalética de la obra en ejecucién, indicando financiamiento por el
Gobierno Regional Metropolitano (F.N.D.R).

i) Programacion financiera actualizada firmada por el ITO designado por la Unidad Técnica.

) Junto al Ultimo estado de pago se deberdan acompanar los certificados de recepcién de los

organismos competentes, segln corresponda al proyecto y certificado de recepcion provisoria emitido
por la Unidad Técnica correspondiente.
El Gobierno Regional no cursara los estados de pago que no retunan los requisitos sefalados.

DECIMO SEGUNDO: El presente convenio mandato terminara por el cumplimiento del encargo para el
cual fue celebrado.

Asimismo, terminaréd por mutuo acuerdo entre las partes.

En caso de la ocurrencia y/o configuracién de alguna de las causales de terminacion anticipada
contempladas en el contrato que la Unidad Técnica suscriba con el contratista y/o adjudicatario, dicha
Unidad adoptara todas las medidas que sean procedentes para dar curso progresivo al convenio
mandato, incluida la realizacién de una nueva licitacion u otras de similar naturaleza, so pena de
incurrir en incumplimiento grave del mismo, segln se indica méas adelante.

De igual forma, el presente convenio terminara por causas o razones financieras y/o presupuestarias
imprevistas por el mandante que obliguen a su finalizaciéon o en caso de ocurrencia de caso fortuito o
fuerza mayor.

Asimismo, el incumplimiento grave, a juicio del Gobierno Regional, de los términos del presente
convenio mandato dara derecho al mandante para dar por terminado el mismo, ipso facto, y sin forma
de juicio.
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El mandante podra considerar que constituyen incumplimientos graves del presente convenio
mandato, por parte de la Unidad Técnica, los siguientes:

- El incumplimiento de cualquiera de los plazos contenidos en el convenio.

- La adulteracion o falseamiento en la informacién proporcionada al Gobierno Regional que de
cuenta del estado de avance del proyecto y de los correspondientes estados de pago.

- Si la Unidad Técnica contratare contraviniendo lo indicado por el Mandante, segun se indica en
la clausula SEPTIMO del presente convenio.

- El incumplimiento, en lo pertinente, de lo sefalado en la clausula NOVENO del presente
convenio.

- La ocurrencia y/o configuracién de alguna de las causales de terminacién anticipada
contempladas en el contrato que la Unidad Técnica suscriba con el contratista y/o adjudicatario, sin que
ésta de curso progresivo al convenio.

- En general, el abandono o la no ejecucién del proyecto de inversién, excediendo el plazo
maximo indicado en la cldusula DECIMO TERCERO, salvo que concurran causales de fuerza mayor o
caso fortuito, a juicio del mandante. Esto ultimo, sin perjuicio de la obligacién de informar sobre el
particular por parte de la Unidad Técnica, segun se indica mas adelante.

Previamente al término del presente convenio mandato, le serd notificado a la Unidad Técnica
mediante oficio formal que ha incurrido en una posible causal de término por incumplimiento grave del
convenio mandato, y que debe subsanar dicha situacion, dentro del plazo que se le fije al efecto, bajo
apercibimiento de poner término al mismo, sin desmedro ademas de la posibilidad de derivar los
antecedentes a la Contraloria General de la Republica, en caso de estimarse que existen posibles
responsabilidades administrativas comprometidas.

Ahora bien, en caso de ponerse término al convenio mandato, el Gobierno Regional, podra encargarlo
a otra Unidad Técnica que cuente con las competencias legales para ello, o bien, proceder a su
inmediato cierre administrativo.

En ningln caso podra revocarse el presente convenio, esto es, aludiendo a razones de oportunidad,
conveniencia o mérito.

Sin perjuicio de lo anterior, si debiere ponerse término anticipado al presente convenio mandato por
motivo de fuerza mayor o caso fortuito, el mandante o el mandatario, segin corresponda daran cuenta
de este hecho a su contraparte, mediante informe fundado cursado a través de un oficio formal, el que
sera comunicado a la empresa adjudicada como tercero interesado.

En todos los casos en que opere el término del presente convenio mandato, el mandatario dara cuenta
al mandante del estado de avance del proyecto contratado y se deberan efectuar las liquidaciones
correspondientes, remitiendo tales antecedentes al mandante para su andlisis, aprobacién y eventual
pago, dentro del plazo de 15 dias a contar de la notificacion de la resolucién de término anticipado, o
desde que opere otra causal que corresponda.

En cualquier caso, la terminacién anticipada del presente convenio mandato debera ser aprobada
siempre mediante acto administrativo fundado y notificado por carta certificada a la Unidad Técnica.

DECIMO TERCERO: El plazo maximo de este convenio sera de 30 dias desde la fecha de la recepcion
definitiva. Luego de este plazo el Gobierno Regional realizara el acto administrativo de cierre de
convenio.

DECIMO CUARTO: Para todos los efectos del presente convenio mandato las partes fijan su domicilio
en la comuna y ciudad de Santiago.

Para constancia firman los representantes de las partes contratantes en dos ejemplares de igual
contenido y fecha.

Personerias:
La personeria del Intendente para representar al Gobierno Regional Metropolitano, consta en Decreto
Supremo N° 674, de 11 de marzo de 2014, del Ministerio del Interior y Seguridad Publica.
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La Personeria del Alcalde para representar al Municipio, consta en Sentencia de Proclamacion
del Primer Tribunal Electoral de la Regién Metropolitana, de 30 de noviembre de 2012.”

(Firmas: Arturo Aguirre Gacitiia / Alcalde / Municipalidad de Cerrillos / Claudio Orrego Larrain / Intendente /
Region Metropolitana De Santiago.)

2.- IMPUTESE la suma de $1.000.000.- (un millon de
pesos) al Subtitulo 31, item 02, Asignacion 002 (Consultorfas), F.N.D.R., del Presupuesto vigente del

Gobierno Regional, el saldo se imputara al Subtitulo e item respectivo, en la medida que se consulten
los recursos al efecto.

ANOTESE, REFRENDESE Y COMUNIQUESE.

CLAUDIO ORREGO LARRAIN
| INTENDENTE
REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO

- Administracion Regional;
- Division de Administracion y Finanzas:

- Divisién de Analisis y Control de Gestién;

- Departamento de Gestién de Iniciativas de Inversién y Activos No Financieros;
- Oficina de Partes.
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CONVENIO MANDATO

En Santiago de Chile, a 14 de julio de 2016, entre el GOBIERNO REGIONAL REGION
METROPOLITANA, en adelante el Gobierno Regional o el mandante, representado por su Intendente
y Organo Ejecutivo, don CLAUDIO ORREGO LARRAIN, ambos domiciliados en calle Bandera N° 46,
de esta ciudad y la MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS, en adelante la Unidad Técnica o la Mandataria,
representada por don ARTURO AGUIRRE GACITUA ambos domiciliados en Piloto Lazo N°120,
comuna de Cerrillos, se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: Por este acto el Gobierno Regional encomienda en forma completa e irrevocable a la
Unidad Técnica, la licitacién, adjudicacién y celebracién de los contratos que procedan para la
ejecucion del proyecto de inversion denominado “CONSTRUCCION CIRCUITO POLIDEPORTIVO
URBANO DE CERRILLOS”, Cédigo BIP N° 30072851-0.

El mandatario se obliga a cumplir estrictamente el encargo en los términos fijados por el mandante, lo
que incluye la realizacién de todas aquellas acciones de supervisién Técnica y administrativa del
proyecto que no correspondan al Gobierno Regional en virtud de la normativa vigente o de las
clausulas de este instrumento.

En cumplimiento del presente convenio y en todo lo que no esté especificamente estipulado en él, Ia
Unidad Técnica quedara sujeta a lo dispuesto en los procedimientos y normas Técnicas que rigen sus
propias actividades. Sin perjuicio de lo anterior, ésta se compromete a utilizar las bases tipo que le
proporcione el mandante, salvo que le asista una causa justificada.

La Unidad Tecnica acepta, en forma expresa el encargo, declarando que se cefira rigurosamente a los
términos del presente convenio.

La Unidad Técnica sera la parte encargada de administrar y ejecutar el proyecto conforme el objeto del
mismo y a las condiciones que se establecieron en la etapa preinversional, en términos tales que no
podra destinar los bienes y/u obras a ningun fin o uso, permanente o temporal, diverso de aquellos
para los cuales han sido contemplados, lo que podré considerarse un incumplimiento grave.

La Unidad Técnica debera otorgar todas las facilidades que requieran los funcionarios del Gobierno
Regional para supervisar la ejecucién del proyecto.

Los plazos que se sefalen en el presente convenio seran de dias corridos salvo que se sefale
expresamente lo contrario.

SEGUNDO: Conforme a la Ficha de Iniciativas de Inversién, (ID!) del Sistema Nacional de Inversiones
del Ministerio de Desarrollo Social, en adelante denominada Ficha IDI el proyecto tiene como propésito
la construcciéon de zonas deportivas y de actividad fisica total, con una superficie de 10.921 M2
(multicancha, canchas de futbolito, circuitos de trote y ejercicios, pista de patinaje, muro de escalada,
juegos infantiles, tenis de mesa, skatepark, pista de bicicross entre otros), superficie de apoyo de
695.06 M2 (graderias hockey-patines, graderias futbolito, graderias multicanchas, camarones, bafios,
bodegas, accesos, oficinas de administracién, terraza food court entre otros) superficies libres
complementarias de 17.524M,2 (plaza de agua, areas verdes, veredas, estacionamientos,
circulaciones) Total superficie de proyecto 29.141M2., todo ellos conforme a los términos
recomendados por el organismo competente que corresponda.

TERCERO: Correspondera al Gobierno Regional en su calidad de organismo mandante:

a) Proporcionar el financiamiento para la ejecucion del proyecto, con cargo a los recursos del
Presupuesto Regional de la Regién Metropolitana (F.N.D.R. Ley de Presupuestos del Sector Publico),
Caédigo BIP N° 30072851-0, segun el cuadro de inversién siguiente:
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FUENTE ASIGNACION /N° COSTO TOTAL M$
F.N.D.R. OBRAS CIVILES 2.568.356.-
F.N.D.R. EQUIPAMIENTO 22.272.-
F.N.D.R. GASTOS ADMINISTRATIVOS 522.-
F.N.D.R. CONSULTORIAS 25.056.-
F.N.D.R. EQUIPOS 3.117.-
TOTAL 2.619.323

{Expresado en moneda presupuestaria)

b) Solventar los estados de pago que formule la Unidad Técnica.

c) Proveer oportunamente de los fondos necesarios a la Unidad Técnica, para solventar los gastos
administrativos, previo requerimiento de la Mandataria, conforme al desglose y a los montos
considerados en la Ficha IDI e identificados presupuestariamente. Se entiende por tales, los indicados
en la asignacion respectiva del Decreto que determina clasificaciones presupuestarias.

La Unidad Tecnica debera otorgar al Gobierno Regional un comprobante de ingreso por la recepcion
de dichos gastos en cada oportunidad, el que debera especificar el origen del aporte.

Asimismo, la mandataria debera entregar un informe de gastos con respaldo documentado de la
inversion de dichos recursos y restituir los fondos no rendidos o no ejecutados, dentro de los 30 dias
habiles siguientes al total cumplimiento del presente convenio mandato, conforme a las instrucciones
que imparta el Gobierno Regional en su oportunidad.

La Unidad Tecnica debera conservar los documentos que justifiquen los gastos administrativos,
debiendo presentarios oportunamente, en el caso de ser requerido por el Mandante o el Organismo
Contralor.

d) Ingresar oportunamente al Sistema Nacional de Inversion (SNI) la informacién de los gastos
efectuados, imputables a los recursos del F.N.D.R, a que se refiere el presente convenio mandato.

CUARTO: Son facultades generales del mandante:

a) Impartir las instrucciones necesarias para el cabal cumplimiento del convenio.

b) Requerir la informacién pertinente, durante todo el desarrollo del proyecto o de las inspecciones que
se efectlen por los funcionarios designados al efecto. Esta facultad puede ser ejercida sin perjuicio de
la responsabilidad que corresponde integralmente a la mandataria respecto de la inspeccidén Técnica
de la obra o de los equipos y equipamientos que forman parte de la obra por la supervisién Técnica a
su cargo, conforme a la clausula octava, letra d).

c) Disponer se subsanen las deficiencias, atrasos o irregularidades que constate en las inspecciones y
supervisiones.

d) Requerir a la Unidad Técnica la inmediata intervencién, en caso de incumplimiento de las
obligaciones contraidas por el o los contratistas.

e) Mantener un registro permanente del avance del proyecto, a fin de dar cuenta de su desarrollo y
correcta ejecucion al Consejo Regional.

QUINTO: La Unidad Técnica procederd, segln corresponda, a la licitacion, adjudicacién y contratacién,
bajo el procedimiento que corresponda, del proyecto conforme a las normas vigentes, considerando la
premura y urgencia requerida para su oportuna y correcta ejecucion.

La Unidad Técnica serd la responsable de asegurar que el proceso de licitacién y contratacion se
ajuste a la Ley de Compras Publicas y otras normativas pertinentes.

La Unidad Técnica tendrd un plazo maximo de 40 dias para la publicacién de la licitacion desde. la
fecha de la total tramitacion de la resolucién que aprueba el presente convenio.
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En caso de existir un nuevo proceso de licitacion, la Unidad Técnica tendra un plazo maximo de 20
dias para realizar el nuevo llamado, a contar de la fecha del decreto que declaré desierta la propuesta
o inadmisibles todas las propuestas.

La relacion que surja con ocasion del respectivo proceso de licitacién y contratacién, regira Unica y
exclusivamente entre la Unidad Técnica y el contratista, de forma tal que las obligaciones que el
mandante adquiere y/o contrae seran solamente las que expresamente se establecen en forma
taxativa en el presente convenio.

Las Bases Administrativas (Generales y/o Especiales) y Técnicas, y el o los contratos consideraran las
normas presupuestarias propias de la inversiéon de fuente regional. Serd obligacién de la Unidad
Técnica considerar en las bases y contrato(s) los siguientes aspectos como minimo:

a)
b)

c)

Que el monto de la licitacién y adjudicacion se ajuste a los montos recomendados, en moneda
presupuestaria.

La exigencia de garantias de fiel cumplimiento y correcta ejecucién a nombre del Gobierno
Regional, en el caso de ejecucién de obras.

La Unidad Técnica, debera indicar en los antecedentes del contrato que celebre, que si se trata
de obras a suma alzada, solamente tendra derecho a modificaciones que tengan su origen en
obras ordinarias o extraordinarias que deriven de un cambio de proyecto, que no pudo tener en
cuenta al presentar su oferta, y éstas resultan indispensables para dar cumplimiento al
convenio.

Sin perjuicio de lo anterior, cualquier tipo de modificacién sea aumento, disminucién u obra
extraordinaria de obras o plazo deben ser visadas previamente por el mandante de acuerdo a
su normativa vigente. En consecuencia, en el caso de modificaciones de proyecto, el mandante
no respondera por los recursos extras ni por alteraciones y/o modificaciones de partidas, si
dicha solicitud no ha sido previamente presentada e ingresada mediante oficio por la Unidad
Técnica y debidamente aprobada por el mandante.

La posibilidad de anticipo de hasta un monto del 10% del contrato, de acuerdo a la
disponibilidad presupuestaria GORE y con el respaldo de la garantia del 100% del monto
anticipado.

El formato tipo de estado de pago que sera proporcionado por el Gobierno Regional.

Un procedimiento estandar para la recepcién de las obras y devolucion de retenciones que
afecten al contrato.

Un procedimiento para el calculo y aplicacion de multas, que serd de responsabilidad de la
Unidad Técnica.

La individualizacion del presente convenio, con la indicacién de que se entendera conocido por
todos los oferentes.

SEXTO: La Unidad Técnica debera realizar un nuevo proceso licitatorio en los casos que a
continuacién se indica, entendiéndose que de no hacerlo, excede los términos del mandato,
constituyéndose en Unico responsable de las obligaciones que adquiera:

a)

b)

Cuando la propuesta a adjudicar excede al monto recomendado salvo que cuente con la
expresa autorizacion del Gobierno Regional, el que debera acreditar la disponibilidad
presupuestaria y guiarse por las normas de inversion vigentes. Esto sera asi incluso en los
casos en que la diferencia sea aportada por la propia Unidad Técnica.

Cuando la propuesta a adjudicar o contratar no contemple todas las partidas recomendadas o
se contemplen partidas adicionales o diferentes a las aprobadas por el organismo técnico que le
dio la admisibilidad o recomendacién favorable (RS).

Lo anterior es sin perjuicio de la facultad de este Gobierno Regional de poner término al presente
convenio mandato, si procediere.
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SEPTIMO: Sin desmedro de lo indicado en la clausula anterior, y en el marco de sus facultades
legales, el Gobierno Regional se reserva el derecho de revisar, en un plazo maximo de 30 dias, la
propuesta de adjudicacién o contratacién, seglin corresponda, realizada por la Unidad Técnica, y
rechazarla cuando ésta incurriera en ilegalidades manifiestas, tales como, por ejemplo, la adjudicacion
a un contratista inhabil para contratar con el Estado, sin perjuicio de que dicha facultad podra ser
aplicable Gnicamente a adjudicaciones sobre cierto monto, lo que sera informado mediante actos de
general aplicacion.

Asimismo, un funcionario del Gobierno Regional podré participar, con derecho a voz en el acto de
apertura, cuando fuere procedente, y en las reuniones de evaluacién de las ofertas. Para estos efectos,
la Unidad Técnica deberd informar al mandante, a lo menos con cinco dias habiles de anticipacién,
antes de la fecha del acto o la reunién segin corresponda.

OCTAVO: En ejercicio de las facultades establecidas en el presente convenio, se mantendra un
sistema de informacién, apoyo y coordinacion entre las partes, que tiene por objeto cautelar la
eficiencia y eficacia en la asignacion y utilizacion de los recursos publicos y cumplir adecuadamente
con las funciones que le son propias.

En virtud de lo anterior la Unidad Técnica debera:

a) Celebrar oportunamente el contrato para la ejecucién del proyecto y supervisar Técnicamente
su desarrolio, asumiendo integramente, en consecuencia, todas las responsabilidades que de
ello se deriven. La relacion contractual regird exclusivamente entre la Unidad Técnica y el
contratista, entendiéndose para estos efectos que la primera contrata a su propio nombre. El
Gobierno Regional conservara su responsabilidad financiera conforme a la ley, previo
requerimiento de la Unidad Técnica y siempre que los estados de pago cumplan con los
requisitos legales y con aquéllos establecidos en el presente convenio.

b) Remitir copia del contrato celebrado con el adjudicatario y copia del Decreto o Resolucion
fundada, que autoriza contratar bajo modalidad de trato directo o licitacion privada si procediera.
Lo anterior de conformidad con lo establecido en las bases de licitacion del respectivo proyecto,
en lo que resulte procedente.

c) Remitir la garantia de fiel cumplimiento del contrato y la de correcta ejecucion, tomada a
nombre de este mandante.

d) Informar acerca de los actos y procedimientos vinculados a la ejecucién del proyecto a la
Divisién de Analisis y Control de Gestion del Gobierno Regional, como Unidad responsable del
seguimiento y control de la inversién de fuente regional.

e) Incorporar en el contrato que suscriba con el adjudicatario una clausula donde se estipule que
en el evento de celebrarse un contrato de factoring, el contratista debera notificar al mandante
dentro de las 48 horas siguientes de su celebracion.

f) Remitir, mensualmente, a este Gobierno Regional los estados de pago conforme al avance del
proyecto, a mas tardar el dia 20 de cada mes, conjuntamente con los antecedentes necesarios,
de acuerdo a lo establecido en la presente clausula.

Remitir cuando corresponda la programacion financiera del proyecto.

Designar un Inspector Técnico para controlar el cumplimiento cabal y oportuno del objeto de

este convenio. Dicho Inspector llevara a cabo toda la fiscalizacion Técnica del proyecto en sus

distintas etapas. La Unidad Técnica asume la total responsabilidad por los documentos que

este Inspector suscriba y por la buena ejecucion de los trabajos que haya aprobado. Dicha

designacién debera ser comunicada a la brevedad al Gobierno Regional, el que se reserva el

derecho a solicitar que sea sustituido o removido.

i) Informar, oportunamente al Gobierno Regional sobre cualquier sancién pecuniaria, deduccion o
reembolso que afecte al contratista, debidamente calculados, ya sean originados en multas por
atrasos en la ejecucion del proyecto o por incumplimiento de contrato segin corresponda.

zae
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j) Para el caso de reevaluaciones del presente proyecto, serda responsabilidad de la Unidad

Técnica efectuar su solicitud y gestién ante el Gobierno Regional. La Unidad Técnica tendra un
plazo maximo de 30 dias, desde que se haya cursado el Gltimo estado de pago, para enviar la
solicitud de reevaluacion correspondiente con todos sus antecedentes y un plazo maximo de 2
meses para tener el proyecto reevaluado. En el caso de los proyectos cuya ejecucién no se
haya iniciado, se aplicara lo indicado en la cldusula QUINTO, parrafo tercero, del presente
convenio.
En ambos casos la Unidad Técnica debera proporcionar con la celeridad debida, todos los
antecedentes necesarios para obtener la reevaluacién, bajo apercibimiento de considerarlo
incumplimiento grave, por abandono de proyecto, de acuerdo con lo indicado en la clausula
DECIMOSEGUNDO.

k) Dar cumplimiento al objeto de este convenio, conforme a sus disposiciones y a las normas
legales vigentes, en todo lo concerniente a la elaboracion de los instrumentos técnicos y
administrativos complementarios del proyecto y a la oportuna suscripciéon del contrato de
ejecucion.

) En el caso de que un proyecto de obras civiles contemple la adquisicién de equipos y/o
equipamientos, la Unidad Técnica tendrd un plazo maximo de 6 meses para proceder a dichas
adquisiciones, contados desde la recepcion provisoria sin observaciones de las obras.

m) Una vez recibido conforme el equipamiento y/o equipos adquiridos con recursos del FNDR, se
entenderan transferidos desde el momento que esos bienes sean asignados por el Intendente;
sin perjuicio de lo anterior la transferencia debera formalizarse mediante la respectiva
resolucion la que deberd ser solicitada al Gobierno Regional a fin de proceder de conformidad a
los términos establecidos en el articulo 70, letra f), de la Ley N° 19.175, Organica Constitucional
sobre Gobierno y Administracion Regional.

n) Dar cumplimiento a las normas de inversién, en particular.

NOVENO: Con el objeto de dar cumplimiento a las funciones propias de los organismos contratantes,
orientadas a una gestion eficaz y al adecuado conocimiento por la poblacién objetiva de la informacién
relacionada con el proyecto, las partes acuerdan realizar las siguientes actividades de difusion:

a) La Unidad Tecnica deberd encabezar obligatoriamente los textos, sefaléticas o cualquier
elemento identificador del proyecto con la imagen corporativa del Gobierno Regional Metropolitano
de Santiago, como responsable financiero y la Municipalidad de Cerrillos, como Unidad Técnica.
Debera instalar en un lugar visible desde el exterior de la obra, fuera del alcance del publico que
transite por el lugar, dos carteles informativos de 5.0 metros de ancho por 2.3 metros de alto, de
conformidad con formato proporcionado por el mandante, que debera indicar, nombre del Proyecto,
fecha de inicio y término de la obra, la frase “Financia: Gobierno Regional Metropolitano, F.N.D.R. y
contener Logo del Gobierno Regional Metropolitano y pagina web www.gobiernosantiago.cl; el logo del
Gobierno Regional, debera siempre ser del mismo tamarfio que el de la Unidad Técnica.

b) La Unidad Tecnica se compromete a apoyar la difusién de la obra a través del uso de los
medios de comunicacién que posee o a que tiene acceso (radio, revista comunal, boletin, pagina web,
espacios publicitarios y/o circuitos de tv municipal). En este sentido, en cualquier publicacion que
gestione la Unidad Técnica en medios de comunicacién de cualquier tipo, ya sea a nivel comunal,
provincial, regional, nacional o internacional que haga referencia al proyecto, debera mencionar
explicitamente el financiamiento aportado desde el Gobierno Regional. Asimismo, debera proponer
iniciativas orientadas a comunicar la ejecucion de la obra, teniendo la obligacién de incluir en todos los
planes de difusion que se realicen, a través de cualquier medio, el logo del Gobierno Regional del
mismo tamano que el de la Unidad Técnica.

c) El Mandante se obliga a publicar en su pagina web, en el mapa regional, las obras que se estén
ejecutando por la Unidad Técnica, financiadas por este Gobierno Regional, a fin de colaborar en la
difusion a la comunidad de tales proyectos. Para tal efecto la Unidad Técnica debera, en lo- posnble
instalar un banner en su propia pagina web.
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d) El Gobierno Regional se compromete a informar respecto del estado de ejecucién de los

mencionados proyectos en su pagina web. Para esto debera contar con la informacion respectiva
proporcionada por la Unidad Técnica.

e) La Unidad Tecnica debera coordinar con personal de Comunicaciones del Gobierno Regional
Metropolitano de Santiago, la realizacién de inauguraciones, eventos o actividades que busquen
difundir el proyecto a la comunidad beneficiaria. En este sentido, cualquier actividad o evento
desarroliado en relacién a la iniciativa de inversion debera ser informado con 10 dias de anticipacion,
para asi comprometer la eventual asistencia y participacion en la actividad del Intendente Metropolitano
y los Consejeros Regionales.

f) Las actividades de publicidad y difusién que corresponda realizar se sujetaran a lo dispuesto en
el articulo 3° de la ley N° 19.896, que introduce modificaciones al Decreto Ley N° 1.263, de 1975,
Organico de Administracién Financiera del Estado y Establece Otras Normas sobre Administracion
Presupuestaria y de Personal.

9) En caso alguno podrén efectuarse campafas publicitarias que tengan por objeto Unico
enumerar los logros de una autoridad especifica o del Gobierno en general, con excepcién de las
cuentas publicas que las partes realicen, de conformidad con la normativa legal vigente.

DECIMO: La Unidad Técnica asume la responsabilidad de la ejecuciéon total, completa y
oportuna del proyecto encomendado, debiendo exigir las garantias necesarias a fin de caucionar el
fiel y oportuno cumplimiento de las obligaciones contraidas por el o los adjudicatarios y de toda otra
garantia que de conformidad a la normativa vigente sea procedente exigir y comprende asimismo las
gestiones Técnicas y administrativas para su realizacion.

Dichas garantias para caucionar el fiel cumplimiento, seran tomadas a nombre del Gobierno Regional
Regién Metropolitana y remitidas al mandante por la Unidad Técnica, para su custodia, a la brevedad
posible.

La Unidad Técnica solicitara el cobro de la garantia respectiva, cuando corresponda, y en caso
de no informar oportunamente sobre la procedencia o no de hacerla efectiva, con al menos tres dias de
anticipacion a su vencimiento, el Gobierno Regional efectuara dicho cobro, sin perjuicio de devolver, de
ser procedente y previa solicitud posterior de la Unidad Técnica, el monto cobrado cuando en definitiva
se acredite que no existioé incumplimiento del contratista.

DECIMO PRIMERO: Los estados de pago deberan incluir, obligatoriamente los antecedentes que a
continuacion se expresan, sin perjuicio de las demas instrucciones que el Gobierno Regional estime
necesario adoptar:

a) Oficio conductor de la Unidad Técnica, solicitando el pago al Gobierno Regional;

b) Factura a nombre del Gobierno Regional Regién Metropolitana, domiciliado en calle Bandera N°
46, Santiago, RUT. N° 61.923.200-3;

c) Resumen de estado de pago, con firma del Inspector Técnico y timbre de la Unidad Técnica,
con avance fisico de la obra en porcentaje, con el detalle de los anticipos, retenciones, multas si
las hubiere, como asimismo cualquier otro aspecto contractual pertinente.

d) Detalle del estado de pago, igualmente suscrito por el Inspector Técnico, con el desglose de
cada una de las partidas y especificaciones, debidamente visadas por este.

e) Certificado vigente de la respectiva Inspeccion del Trabajo en original, si corresponde, que
acredite que el contratista no registra reclamos, denuncias, deudas previsionales, ni
remuneracionales pendientes en relacion a los trabajadores del proyecto. Dicho certificado
debera tener un plazo de vigencia no mayor de treinta dias de antigliedad contados desde la
fecha de su presentacién.

f) Tratandose del primer estado de pago debera adjuntarse, ademas, copia del contrato celebrado
con el contratista, si no se hubiese acompanado en su oportunidad y del acta de entrega de
terreno.
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g) Cuando corresponda, debera adjuntar oficio o correo electrénico de la Unidad Técnica
comunicando la invitacion a las autoridades del Gobierno Regional y que digan relacién con el
presente proyecto.

h) Fotografia del letrero y/o sehalética de la obra en ejecucion, indicando financiamiento por el
Gobierno Regional Metropolitano (F.N.D.R).

i) Programacion financiera actualizada firmada por el ITO designado por la Unidad Técnica.

j) Junto al Ultimo estado de pago se deberan acompanar los certificados de recepcién de los
organismos competentes, segun corresponda al proyecto y certificado de recepcién provisoria
emitido por fa Unidad Técnica correspondiente.

El Gobierno Regional no cursara los estados de pago que no retnan los requisitos sefalados.

DECIMO SEGUNDO: E| presente convenio mandato terminara por el cumplimiento del encargo para el
cual fue celebrado.

Asimismo, terminara por mutuo acuerdo entre las partes.

En caso de la ocurrencia y/o configuracién de alguna de las causales de terminacién anticipada
contempladas en el contrato que la Unidad Técnica suscriba con el contratista y/o adjudicatario, dicha
Unidad adoptara todas las medidas que sean procedentes para dar curso progresivo al convenio
mandato, incluida la realizacién de una nueva licitacion u otras de similar naturaleza, so pena de
incurrir en incumplimiento grave del mismo, segln se indica mas adelante.

De igual forma, el presente convenio terminara por causas o razones financieras y/o presupuestarias
imprevistas por el mandante que obliguen a su finalizacién o en caso de ocurrencia de caso fortuito o
fuerza mayor.

Asimismo, el incumplimiento grave, a juicio del Gobierno Regional, de los términos del presente
convenio mandato dara derecho al mandante para dar por terminado el mismo, ipso facto, y sin forma
de juicio.

El mandante podra considerar que constituyen incumplimientos graves del presente convenio
mandato, por parte de la Unidad Técnica, los siguientes:

- Elincumplimiento de cualquiera de los plazos contenidos en el convenio.

- La adulteracion o falseamiento en la informacién proporcionada al Gobierno Regional que de
cuenta del estado de avance del proyecto y de los correspondientes estados de pago.

- Si la Unidad Técnica contratare contraviniendo lo indicado por el Mandante, segun se indica en
la clausula SEPTIMO del presente convenio.

- El incumplimiento, en lo pertinente, de lo sefialado en la cldusula NOVENO del presente
convenio.

- La ocurrencia y/o configuracién de alguna de las causales de terminacién anticipada
contempladas en el contrato que la Unidad Técnica suscriba con el contratista y/o adjudicatario, sin que
ésta de curso progresivo al convenio.

- En general, el abandono o la no ejecucién del proyecto de inversién, excediendo el plazo
maximo indicado en la clausula DECIMO TERCERO, salvo que concurran causales de fuerza mayor o
caso fortuito, a juicio del mandante. Esto Ultimo, sin perjuicio de la obligacién de informar sobre el
particular por parte de la Unidad Técnica, seguin se indica mas adelante.

Previamente al término del presente convenio mandato, le sera notificado a la Unidad Técnica
mediante oficio formal que ha incurrido en una posible causal de término por incumplimiento grave del
convenio mandato, y que debe subsanar dicha situacion, dentro del plazo que se le fije al efecto, bajo
apercibimiento de poner término al mismo, sin desmedro ademéas de la posibilidad de derivar los
antecedentes a la Contraloria General de la Republica, en caso de estimarse que existen posibles
responsabilidades administrativas comprometidas.

Ahora bien, en caso de ponerse término al convenio mandato, el Gobierno Regional, podra encargarlo
a otra Unidad Técnica que cuente con las competencias legales para ello, o bien, proceder a su
inmediato cierre administrativo.
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En ningun caso podra revocarse el presente convenio, esto es, aludiendo a razones de oportunidad,
conveniencia 0 mérito.

Sin perjuicio de lo anterior, si debiere ponerse término anticipado al presente convenio mandato por
motivo de fuerza mayor o caso fortuito, el mandante o el mandatario, seguin corresponda daran cuenta
de este hecho a su contraparte, mediante informe fundado cursado a través de un oficio formal, el que
sera comunicado a la empresa adjudicada como tercero interesado.

En todos los casos en que opere el término del presente convenio mandato, el mandatario dara cuenta
al mandante del estado de avance del proyecto contratado y se deberan efectuar las liquidaciones
correspondientes, remitiendo tales antecedentes al mandante para su analisis, aprobacién y eventual
pago, dentro del plazo de 15 dias a contar de la notificacién de la resolucién de término anticipado, o
desde que opere otra causal que corresponda.

En cualquier caso, la terminacién anticipada del presente convenio mandato debera ser aprobada
siempre mediante acto administrativo fundado y notificado por carta certificada a la Unidad Técnica.

DECIMO TERCERO: El plazo maximo de este convenio sera de 30 dias desde la fecha de la recepcion
definitiva. Luego de este plazo el Gobierno Regional realizard el acto administrativo de cierre de
convenio.

DECIMO CUARTO: Para todos los efectos del presente convenio mandato las partes fijan su domicilio
en la comuna y ciudad de Santiago.

Para constancia firman los representantes de las partes contratantes en dos ejemplares de igual
contenido y fecha.

Personerias:
La personeria del Intendente para representar al Gobierno Regional Metropolitano, consta en Decreto
Supremo N° 674, de 11 de marzo de 2014, del Ministerio del Interior y Seguridad Publica.

La Personeria del Alcalde para representar al Municipio, consta en Sentencia de Proclamacién
del Primer Tribunal Electoral de la Regién Metropolitana, de 30 de noviembre de 2012.”

ARTURO AGUIRRE GACITUA CLAUDIO ORREGO LARRAIN

,QD ALCALDE ] INTENDENTE
Y MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO
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