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DEPARTAMENTO JURIDICO

RESOLUCION EXENTA N°- 2904

SANTIAGO, 17 AGOD 2015
VISTOS:

El Decreto Supremo N° 674, de 11 de marzo de 2014, del
Ministerio del Interior y Seguridad Publica; lo dispuesto en las letras g) y i) del articulo 24 del
Decreto con Fuerza de Ley N° 1-19.175, de 2005, del Ministerio del Interior, Subsecretaria de
Desarrolio Regional y Administrativo, que fij6 el texto refundido, coordinado, sistematizado y
actualizado de la Ley N° 19.175, Organica Constitucional sobre Gobierno y Administracion
Regional; lo dispuesto en la Ley N° 20.798 de Presupuestos del Sector Publico para el afio 2015;
en el articulo 16 de la Ley N° 18.091 sobre Alternativas para Encomendar la Ejecucién de
Proyectos de Inversion; en el articulo 19 bis del D.L. N° 1.263, de 1975, Ley Orgéanica de la
Administracion Financiera del Estado y su Reglamento, contenido en el D.S. N° 814, de 2003, del
Ministerio de Hacienda; en el D.S. N° 854, de 2004, sobre Clasificacién Presupuestaria del
referido Ministerio; Acuerdo N° 134-15, adoptado en la Sesién Ordinaria N° 11, de 10 de junio de
2015 del Consejo Regional Metropolitano; en la Resolucién N° 95, de 30 de abril 2015, que
aprueba Formato Tipo para la Ejecucion de Proyectos de Inversion;; la Resolucion N°133, de 14
de junio de 2015; de Asignacion Presupuestaria de este Gobierno Regional y la Resolucién N°
1600, de 2008, de la Contraloria General de la Republica; y

CONSIDERANDO:

1° Que, este Organismo Regional requiere contratar la
ejecucién del proyecto de inversion denominado “PARQUE CULTURAL INDIGENA PUCARA
DE CHENA” Cédigo BIP N°30076137-0;

2° Que, existen las disponibilidades presupuestarias para
atender su fipanciamiento y la entidad mas capacitada para efectuar la ejecucién del proyecto es
la DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA, REGION METROPOLITANA;

RESUELVO:

1.- APRUEBASE el Convenio Mandato celebrado el 7 de
agosto de 2015, entre el GOBIERNO REGIONAL y la DIRECCION REGIONAL DE
ARQUITECTURA, REGION METROPOLITANA; para la ejecucién del proyecto de inversién
denominado “PARQUE CULTURAL INDIGENA PUCARA DE CHENA” Cédigo BIP
N°30076137-0, cuyo texto se transcribe a continuacion:

En Santiago de Chile, a 7 de agosto de 2015 entre el GOBIERNO REGIONAL REGION
METROPOLITANA, en adelante el Gobierno Regional o el mandante, representado por su
Intendente y Organo Ejecutivo, don CLAUDIO ORREGO LARRAIN, ambos domiciliados en calle
Bandera N° 46, de esta ciudad y la DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA, REGION
METROPOLITANA, en adelante la Unidad Técnica o la Mandataria, representada por su

15553300,
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Directora (S) dofia GABRIELA GUACOLDA HUENULEF SILVA ambas domiciliados en Morandé
N° 59, piso 9, de la comuna de Santiago, se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: Por este acto el Gobierno Regional encomienda en forma completa e irrevocable a la
Unidad Técnica, la licitacién, adjudicacion y celebracion de los contratos que procedan para la
ejecucion del proyecto de inversion denominado “CONSTRUCCION PARQUE CULTURAL
INDIGENA PUCARA DE CHENA”, Cédigo BIP N° 30076137-0.

El mandatario se obliga a cumplir estrictamente el encargo en los términos fijados por el
mandante, lo que incluye la realizacién de todas aquelias acciones de supervisién Técnica vy
administrativa del proyecto que no correspondan al Gobierno Regional en virtud de la normativa
vigente o de las clausulas de este instrumento.

En cumplimiento del presente convenio y en todo lo que no esté especificamente
estipulado en él, la Unidad Técnica quedara sujeta a lo dispuesto en los procedimientos y normas
Técnicas que rigen sus propias actividades. Sin perjuicio de lo anterior, ésta se compromete a
utilizar las bases tipo que le proporcione el mandante, salvo que le asista una causa justificada.

La Unidad Técnica acepta, en forma expresa el encargo, declarando que se cefiird
rigurosamente a los términos del presente convenio.

La Unidad Técnica sera la parte encargada de administrar y ejecutar el proyecto conforme
el objeto del mismo y a las condiciones que se establecieron en la etapa preinversional, en
términos tales que no podra destinar los bienes y/u obras a ningun fin o uso, permanente o
temporal, diverso de aquellos para los cuales han sido contemplados, lo que podra considerarse
un incumplimiento grave.

La Unidad Técnica debera otorgar todas las facilidades que requieran los funcionarios del
Gobierno Regional para supervisar la ejecucién del proyecto.

Los plazos que se sefialen en el presente convenio seran de dias corridos salvo que se
sefale expresamente lo contrario.

SEGUNDO: Conforme a la Ficha de Iniciativas de Inversién, (IDI) del Sistema Nacional de
Inversiones del Ministerio de Desarrollo Social, en adelante denominada Ficha IDI el proyecto
tiene como propésito un estudio de disefio. En esta etapa se desarrollaran los disefios para la
ejecucion de las obras e infraestructura del parque e infraestructura del parque (estudios
preliminares y proyectos de paisajismo, arquitectura, mobiliario y sefialéticas, riego, electricidad,
iluminacion y corrientes débiles, calculo estructural, evacuacion de aguas lluvia, agua potable,
alcantarillado y gas, vialidad y pavimentacién) y ademas se realizaran otros disefios y estudios
complementarios para apoyar la futura operacién y funcionamiento del parque (estudio de
impacto ambiental, proyecto reubicacion infraestructura eléctrica existente, disefio, programa
escuela taller guias Pucara de Chena, disefio restauracion, conservacion e investigacién
arqueoldgica-puesta en valor, formulacion contenidos etnografico-puesta en valor, apoyo
conformacion entidad gestora (Corporacion)y plan de participacion ciudadana), todo ello
conforme a los términos recomendados por el organismo competente que corresponda.

TERCERO: Correspondera al Gobierno Regional en su calidad de organismo mandante:
a) Proporcionar el financiamiento para la ejecucion del proyecto, con cargo a los recursos del

Presupuesto Regional de la Regién Metropolitana (F.N.D.R. Ley de Presupuestos del Sector
Publico), Cédigo BIP N°30076137-0, seguin el cuadro de inversion siguiente:

FUENTE | ASIGNACION /N° COSTO TOTAL M$

F.N.D.R. | CONSULTORIAS 185.132.-
F.N.D.R. | GASTOS ADMINISTRATIVOS 2.825.-
TOTAL 187.958.-

(Moneda presupuestaria)
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don GUILLERMO GUZMAN FILIPPI ambos domiciliados en Morandé N° 59, piso 9, de la
comuna de Santiago, se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: Por este acto el Gobierno Regional encomienda en forma completa e irrevocable a la
Unidad Técnica, la licitacién, adjudicacion y celebracion de los contratos que procedan para la
ejecucion del proyecto de inversion denominado “CONSTRUCCION PARQUE CULTURAL
INDIGENA PUCARA DE CHENA”, Cédigo BIP N° 30076137-0.

El mandatario se obliga a cumplir estrictamente el encargo en los términos fijados por el
mandante, lo que incluye la realizacién de todas aquelias acciones de supervisién Técnica y
administrativa del proyecto que no correspondan al Gobierno Regional en virtud de la normativa
vigente o de las clausulas de este instrumento.

En cumplimiento del presente convenio y en todo lo que no esté especificamente
estipulado en ¢l, la Unidad Técnica quedara sujeta a lo dispuesto en los procedimientos y normas
Tecnicas que rigen sus propias actividades. Sin perjuicio de lo anterior, ésta se compromete a
utilizar las bases tipo que le proporcione el mandante, salvo que le asista una causa justificada.

La Unidad Técnica acepta, en forma expresa el encargo, declarando que se ceiiira
rigurosamente a los términos del presente convenio.

La Unidad Técnica seré la parte encargada de administrar y ejecutar el proyecto conforme
el objeto del mismo y a las condiciones que se establecieron en la etapa preinversional, en
términos tales que no podré destinar los bienes y/u obras a ningin fin o uso, permanente o
temporal, diverso de aquellos para los cuales han sido contemplados, lo que podré considerarse
un incumplimiento grave.

La Unidad Tecnica debera otorgar todas las facilidades que requieran los funcionarios del
Gobierno Regional para supervisar la ejecucién del proyecto.

Los plazos que se sefialen en el presente convenio seran de dias corridos salvo que se
sefale expresamente lo contrario.

SEGUNDO: Conforme a la Ficha de Iniciativas de Inversion, (ID1) del Sistema Nacional de
Inversiones del Ministerio de Desarrollo Social, en adelante denominada Ficha IDI el proyecto
tiene como propésito un estudio de disefio. En esta etapa se desarrollaran los disefios para la
ejecucion de las obras e infraestructura del parque e infraestructura del parque (estudios
preliminares y proyectos de paisajismo, arquitectura, mobiliario y sefaléticas, riego, electricidad,
iluminacion y corrientes débiles, calculo estructural, evacuacién de aguas lluvia, agua potable,
alcantarillado y gas, vialidad y pavimentacion) y ademas se realizaran otros disefios y estudios
complementarios para apoyar la futura operacion y funcionamiento del parque (estudio de
impacto ambiental, proyecto reubicacion infraestructura eléctrica existente, disefio, programa
escuela taller guias Pucara de Chena, disefio restauracion, conservacién e investigacion
arqueoldgica-puesta en valor, formulacion contenidos etnografico-puesta en valor, apoyo
conformacion entidad gestora (Corporacién)y plan de participacion ciudadana), todo ello
conforme a los términos recomendados por el organismo competente que corresponda.

TERCERO: Correspondera al Gobierno Regional en su calidad de organismo mandante:
a) Proporcionar el financiamiento para la ejecucién del proyecto, con cargo a los recursos del

Presupuesto Regional de la Regién Metropolitana (F.N.D.R. Ley de Presupuestos del Sector
Publico), Cédigo BIP N°30076137-0, seglin el cuadro de inversion siguiente:

FUENTE | ASIGNACION /N° COSTO TOTAL M$

F.N.D.R. | CONSULTORIAS 185.132.-
F.N.D.R. | GASTOS ADMINISTRATIVOS 2.825.-
TOTAL 187958- |-

(Moneda presupuestaria)
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b) Solventar los estados de pago que formule la Unidad Técnica.

c) Proveer oportunamente de los fondos necesarios a la Unidad Técnica, para solventar los
gastos administrativos, previo requerimiento de la Mandataria, conforme al desglose y a los
montos considerados en la Ficha IDI e identificados presupuestariamente. Se entiende por tales,
los indicados en la asignacion respectiva del Decreto que determina clasificaciones
presupuestarias.

La Unidad Técnica debera otorgar al Gobierno Regional un comprobante de ingreso por la
recepcion de dichos gastos en cada oportunidad, el que debera especificar el origen del aporte.

Asimismo, la mandataria deberd entregar un informe de gastos con respaldo
documentado de la inversiéon de dichos recursos y restituir los fondos no rendidos o no
ejecutados, dentro de los 30 dias habiles siguientes al total cumplimiento del presente convenio
mandato, conforme a las instrucciones que imparta el Gobierno Regional en su oportunidad.

La Unidad Tecnica debera conservar los documentos que justifiquen los gastos
administrativos, debiendo presentarlos oportunamente, en el caso de ser requerido por el
Mandante o el Organismo Contralor.

d) Ingresar oportunamente al Sistema Nacional de Inversién (SNI) la informacién de los gastos
efectuados, imputables a los recursos del F.N.D.R, a que se refiere el presente convenio
mandato.

CUARTO: Son facultades generales del mandante:

a) Impartir las instrucciones necesarias para el cabal cumplimiento del convenio.

b) Requerir la informacién pertinente, durante todo el desarrollo del proyecto o de las
inspecciones que se efectuen por los funcionarios designados al efecto. Esta facultad puede ser
ejercida sin perjuicio de la responsabilidad que corresponde integralmente a la mandataria
respecto de la inspeccion Técnica de la obra o de los equipos y equipamientos que forman parte
de la obra por la supervisién Técnica a su cargo, conforme a la clausula octava, letra d).

c) Disponer se subsanen las deficiencias, atrasos o irregularidades que constate en las
inspecciones y supervisiones.

d) Requerir a la Unidad Técnica la inmediata intervencién, en caso de incumplimiento de las
obligaciones contraidas por el o los contratistas.

e) Mantener un registro permanente del avance del proyecto, a fin de dar cuenta de su desarrollo
y correcta ejecucion al Consejo Regional.

QUINTO: La Unidad Técnica procederd, segln corresponda, a la licitacién, adjudicacion y
contratacion, bajo el procedimiento que corresponda, del proyecto conforme a las normas
vigentes, considerando la premura y urgencia requerida para su oportuna y correcta ejecucion.

La Unidad Técnica serd la responsable de asegurar que el proceso de licitacién y
contratacion se ajuste a la Ley de Compras Publicas y otras normativas pertinentes.

La Unidad Técnica tendra un plazo maximo de 40 dias para la publicacién de la licitacion
desde la fecha de la total tramitacion de la resoluciéon que aprueba el presente convenio.

En caso de existir un nuevo proceso de licitacién, la Unidad Técnica tendra un plazo
maximo de 20 dias para realizar el nuevo llamado, a contar de la fecha del decreto que declaré
desierta la propuesta o inadmisibles todas las propuestas.

La relacién que surja con ocasién del respectivo proceso de licitacién y contratacion,
regira unica y exclusivamente entre la Unidad Técnica y el contratista, de forma tal que las
obligaciones que el mandante adquiere y/o contrae seran solamente las que expresamente se
establecen en forma taxativa en el presente convenio.

Las Bases Administrativas (Generales y/o Especiales) y Técnicas, y el o los contratos
consideraran las normas presupuestarias propias de la inversion de fuente regional. Sera
obligacion de la Unidad Técnica considerar en las bases y contrato(s) los siguientes aspectos
COmMo minimo:

a) Que el monto de la licitacién y adjudicacion se ajuste a los montos recomendados, en
moneda presupuestaria.
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b) La exigencia de garantias de fiel cumplimiento y correcta ejecucién a nombre del Gobierno
Regional, en el caso de ejecucioén de obras.

c) La Unidad Técnica, debera indicar en los antecedentes del contrato que celebre, que si se
trata de obras a suma alzada, solamente tendra derecho a modificaciones que tengan su origen
en obras ordinarias o extraordinarias que deriven de un cambio de proyecto, que no pudo tener
en cuenta al presentar su oferta, y éstas resultan indispensables para dar cumplimiento al
convenio.

Sin perjuicio de lo anterior, cualquier tipo de modificacién sea aumento, disminucién u obra
extraordinaria de obras o plazo deben ser visadas previamente por el mandante de acuerdo a su
normativa vigente. En consecuencia, en el caso de modificaciones de proyecto, el mandante no
respondera por los recursos extras ni por alteraciones y/o modificaciones de partidas, si dicha
solicitud no ha sido previamente presentada e ingresada mediante oficio por la Unidad Técnica y
debidamente aprobada por el mandante. _

d) La posibilidad de anticipo de hasta un monto del 10% del contrato, de acuerdo a la
disponibilidad presupuestaria GORE y con el respaldo de la garantia del 100% del monto
anticipado.

e) Elformato tipo de estado de pago que sera proporcionado por el Gobierno Regional.

f)  Un procedimiento estandar para la recepcion de las obras y devolucion de retenciones que
afecten al contrato.

g) Un procedimiento para el calculo y aplicacién de multas, que sera de responsabilidad de la
Unidad Técnica.

h) La individualizacién del presente convenio, con la indicacién de que se entendera conocido
por todos los oferentes.

SEXTO: La Unidad Técnica debera realizar un nuevo proceso licitatorio en los casos que a
continuacion se indica, entendiéndose que de no hacerlo, excede los términos del mandato,
constituyéndose en Unico responsable de las obligaciones que adquiera:

a) Cuando la propuesta a adjudicar excede al monto recomendado salvo que cuente con la
expresa autorizacion del Gobierno Regional, el que debera acreditar la disponibilidad
presupuestaria y guiarse por las normas de inversién vigentes. Esto seré asi incluso en los casos
en que la diferencia sea aportada por la propia Unidad Técnica.
b) Cuando la propuesta a adjudicar o contratar no contemple todas las partidas recomendadas
0 se contemplen partidas adicionales o diferentes a las aprobadas por el organismo técnico que
le dio la admisibilidad o recomendacién favorable (RS).

Lo anterior es sin perjuicio de la facultad de este Gobierno Regional de poner término al
presente convenio mandato, si procediere.

SEPTIMO: Sin desmedro de Io indicado en la clausula anterior, y en el marco de sus facultades
legales, el Gobierno Regional se reserva el derecho de revisar, en un plazo maximo de 30 dias,
la propuesta de adjudicacién o contratacion, segun corresponda, realizada por la Unidad Técnica,
y rechazarla cuando ésta incurriera en ilegalidades manifiestas, tales como, por ejemplo, la
adjudicacion a un contratista inhabil para contratar con el Estado, sin perjuicio de que dicha
facultad podra ser aplicable Unicamente a adjudicaciones sobre cierto monto, lo que sera
informado mediante actos de general aplicacién.

Asimismo, un funcionario del Gobierno Regional podra participar, con derecho a voz en el
acto de apertura, cuando fuere procedente, y en las reuniones de evaluacion de las ofertas. Para
estos efectos, la Unidad Técnica debera informar al mandante, a lo menos con cinco dias habiles
de anticipacién, antes de la fecha del acto o la reunion segun corresponda.

OCTAVO: En ejercicio de las facultades establecidas en el presente convenio, se mantendra un
sistema de informacién, apoyo y coordinacién entre las partes, que tiene por objeto cautelar la
eficiencia y eficacia en la asignacion y utilizacion de los recursos publicos y cumplir
adecuadamente con las funciones que le son propias.

En virtud de lo anterior la Unidad Técnica debera:
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a) Celebrar oportunamente el contrato para la ejecucion del proyecto y supervisar
Técnicamente su desarrollo, asumiendo integramente, en consecuencia, todas las
responsabilidades que de ello se deriven. La relacién contractual regird exclusivamente entre la
Unidad Técnica y el contratista, entendiéndose para estos efectos que la primera contrata a su
propio nombre. El Gobierno Regional conservara su responsabilidad financiera conforme a la ley,
previo requerimiento de la Unidad Técnica y siempre que los estados de pago cumplan con los
requisitos legales y con aquéllos establecidos en el presente convenio.

b) Remitir copia del contrato celebrado con el adjudicatario y copia del Decreto o Resolucion
fundada, que autoriza contratar bajo modalidad de trato directo o licitacion privada si procediera.
Lo anterior de conformidad con lo establecido en las bases de licitacién del respectivo proyecto,
en lo que resulte procedente.

c) Remitir la garantia de fiel cumplimiento del contrato y la de correcta ejecucion, tomada a
nombre de este mandante.

d) Informar acerca de los actos y procedimientos vinculados a la ejecucién del proyecto a la
Division de Analisis y Control de Gestion del Gobiermno Regional, como Unidad responsable del
seguimiento y control de la inversién de fuente regional.

e) Incorporar en el contrato que suscriba con el adjudicatario una clausula donde se estipule
que en el evento de celebrarse un contrato de factoring, el contratista debera notificar al
mandante dentro de las 48 horas siguientes de su celebracién.

f)  Remitir, mensualmente, a este Gobierno Regional los estados de pago conforme al avance
del proyecto, a mas tardar el dia 20 de cada mes, conjuntamente con los antecedentes
necesarios, de acuerdo a lo establecido en la presente clausula.

g) Remitir cuando corresponda la programacion financiera del proyecto.

h) Designar un Inspector Técnico para controlar el cumplimiento cabal y oportuno del objeto de
este convenio. Dicho Inspector llevara a cabo toda la fiscalizacién Técnica del proyecto en sus
distintas etapas. La Unidad Técnica asume la total responsabilidad por los documentos que este
Inspector suscriba y por la buena ejecucién de los trabajos que haya aprobado. Dicha
designacion debera ser comunicada a la brevedad al Gobierno Regional, el que se reserva el
derecho a solicitar que sea sustituido o removido.

i) Informar, oportunamente al Gobierno Regional sobre cualquier sancién pecuniaria, deduccion
o reembolso que afecte al contratista, debidamente calculados, ya sean originados en muiltas por
atrasos en la ejecucion del proyecto o por incumplimiento de contrato segun corresponda.

) Para el caso de reevaluaciones del presente proyecto, sera responsabilidad de la Unidad
Técnica efectuar su solicitud y gestion ante el Gobierno Regional. La Unidad Técnica tendra un
plazo maximo de 30 dias, desde que se haya cursado el tltimo estado de pago, para enviar la
solicitud de reevaluacién correspondiente con todos sus antecedentes y un plazo maximo de 2
meses para tener el proyecto reevaluado. En el caso de los proyectos cuya ejecucién no se haya
iniciado, se aplicara lo indicado en la clausula QUINTO, parrafo tercero, del presente convenio.
En ambos casos la Unidad Técnica debera proporcionar con la celeridad debida, todos los
antecedentes necesarios para obtener la reevaluacion, bajo apercibimiento de considerarlo
incumplimiento grave, por abandono de proyecto, de acuerdo con lo indicado en la clausula
DECIMOSEGUNDO.

k) Dar cumplimiento al objeto de este convenio, conforme a sus disposiciones y a las normas
legales vigentes, en todo lo concerniente a la elaboracion de los instrumentos técnicos y
administrativos complementarios del proyecto y a la oportuna suscripcion del contrato de
ejecucion.

) En el caso de que un proyecto de obras civiles contemple la adquisicion de equipos y/o
equipamientos, la Unidad Técnica tendra un plazo méaximo de 6 meses para proceder a dichas
adquisiciones, contados desde la recepcién provisoria sin observaciones de las obras.

m) Dar cumplimiento a las normas de inversion, en particular.

NOVENO: Con el objeto de dar cumplimiento a las funciones propias de los organismos
contratantes, orientadas a una gestiéon eficaz y al adecuado conocimiento por la poblacién
objetiva de la informacién relacionada con el proyecto, las partes acuerdan realizar las siguientes
actividades de difusion:

Bandera N© 46, sexto piso s Santiago de Chile  Tel: (56-2) 250 9476 « www.gobiernosantiago.cl g o5




. Gobierne ADMINISTRACION REGIONAL Stg’;“&
de Chile

AR
DEPARTAMENTO JURIDICO R
GOBIERND REGIONAL
METROPOLITANG DE

SANTIAGO

a) La Unidad Técnica deberd encabezar obligatoriamente los textos, sefaléticas o cualquier
elemento identificador del proyecto con la imagen corporativa del Gobierno Regional
Metropolitano de Santiago, como responsable financiero y de Direccion Regional de
Arquitectura, Region Metropolitana, como Unidad Técnica. Debera instalar en un lugar visible
desde el exterior de la obra, fuera del alcance del publico que transite por el lugar, dos carteles
informativos de 5.0 metros de ancho por 2.3 metros de alto, de conformidad con formato
proporcionado por el mandante, que debera indicar, nombre del Proyecto, fecha de inicio y
término de la obra, la frase “Financia: Gobierno Regional Metropolitano, F.N.D.R. y contener
Logo del Gobierno Regional Metropolitano y pagina web www.gobiernosantiago.cl; el logo del
Gobierno Regional, debera siempre ser del mismo tamario que el de la Unidad Técnica.

b) La Unidad Técnica se compromete a apoyar la difusion de la obra a través del uso de los
medios de comunicacién que posee o a que tiene acceso (radio, revista comunal, boletin, pagina
web, espacios publicitarios y/o circuitos de tv municipal). En este sentido, en cualquier
publicacién que gestione la Unidad Técnica en medios de comunicacién de cualquier tipo, ya sea
a nivel comunal, provincial, regional, nacional o internacional que haga referencia al proyecto,
debera mencionar explicitamente el financiamiento aportado desde el Gobierno Regional.
Asimismo, debera proponer iniciativas orientadas a comunicar la ejecucién de la obra, teniendo la
obligacién de incluir en todos los planes de difusién que se realicen, a través de cualquier medio,
el logo del Gobierno Regional del mismo tamario que el de la Unidad Técnica.

c¢) El Mandante se obliga a publicar en su pagina web, en el mapa regional, las obras que se
estén ejecutando por la Unidad Técnica, financiadas por este Gobierno Regional, a fin de
colaborar en la difusién a la comunidad de tales proyectos. Para tal efecto la Unidad Técnica
debera, en lo posible, instalar un banner en su propia pagina web.

d) El Gobierno Regional se compromete a informar respecto del estado de ejecucion de los
mencionados proyectos en su pagina web. Para esto debera contar con la informacién respectiva
proporcionada por la Unidad Técnica.

e) La Unidad Técnica debera coordinar con personal de Comunicaciones del Gobierno Regional
Metropolitano de Santiago, la realizacién de inauguraciones, eventos o actividades que busquen
difundir el proyecto a la comunidad beneficiaria. En este sentido, cualquier actividad o evento
desarrollado en relacién a la iniciativa de inversion deberd ser informado con 10 dias de
anticipacion, para asi comprometer la eventual asistencia y participacién en la actividad del
Intendente Metropolitano y los Consejeros Regionales.

f) Las actividades de publicidad y difusién que corresponda realizar se sujetaran a lo dispuesto
en el articulo 3° de la ley N° 19.896, que introduce modificaciones al Decreto Ley N° 1.263, de
1975, Organico de Administracion Financiera del Estado y Establece Otras Normas sobre
Administracién Presupuestaria y de Personal.

g) En caso alguno podran efectuarse campafias publicitarias que tengan por objeto unico
enumerar los logros de una autoridad especifica o del Gobierno en general, con excepcién de las
cuentas publicas que las partes realicen, de conformidad con la normativa legal vigente.

DECIMO: La Unidad Técnica asume la responsabilidad de la ejecucion total, completa y
oportuna del proyecto encomendado, debiendo exigir las garantias necesarias a fin de
caucionar el fiel y oportuno cumplimiento de las obligaciones contraidas por el o los
adjudicatarios y de toda otra garantia que de conformidad a la normativa vigente sea procedente
exigir y comprende asimismo las gestiones Técnicas y administrativas para su realizacion.

Dichas garantias para caucionar el fiel cumplimiento, seran tomadas a nombre del Gobierno
Regional Regién Metropolitana y remitidas al mandante por la Unidad Técnica, para su custodia,
a la brevedad posible.

La Unidad Tecnica solicitard el cobro de la garantia respectiva, cuando corresponda, y en
caso de no informar oportunamente sobre la procedencia o no de hacerla efectiva, con al menos
tres dias de anticipacion a su vencimiento, el Gobierno Regional efectuara dicho cobro, sin
perjuicio de devolver, de ser procedente y previa solicitud posterior de la Unidad Técnica, el
monto cobrado cuando en definitiva se acredite que no existi6 incumplimiento del contratista.
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DECIMO PRIMERO: Los estados de pago deberan incluir, obligatoriamente los antecedentes
que a continuacién se expresan, sin perjuicio de las demads instrucciones que el Gobierno
Regional estime necesario adoptar:

a) Oficio conductor de la Unidad Técnica, solicitando el pago al Gobierno Regional;
b) Factura a nombre del Gobierno Regional Regién Metropolitana, domiciliado en calle Bandera
N° 46, Santiago, RUT. N° 61.923.200-3;
¢) Resumen de estado de pago, con firma del Inspector Técnico y timbre de la Unidad Técnica,
con avance fisico de la obra en porcentaje, con el detalle de los anticipos, retenciones, multas si
las hubiere, como asimismo cualquier otro aspecto contractual pertinente.
d) Detalle del estado de pago, igualmente suscrito por el Inspector Técnico, con el desglose de
cada una de las partidas y especificaciones, debidamente visadas por este.
e) Certificado vigente de la respectiva Inspeccién del Trabajo en original, si corresponde, que
acredite que el contratista no registra reclamos, denuncias, deudas previsionales, ni
remuneracionales pendientes en relacion a los trabajadores del proyecto. Dicho certificado
debera tener un plazo de vigencia no mayor de treinta dias de antigliedad contados desde la
fecha de su presentacion.
f) Tratandose del primer estado de pago debera adjuntarse, ademds, copia del contrato
celebrado con el contratista, si no se hubiese acompafiado en su oportunidad y del acta de
entrega de terreno.
g) Cuando corresponda, debera adjuntar oficio o correo electronico de la Unidad Técnica
comunicando la invitacion a las autoridades del Gobierno Regional y que digan relacién con el
presente proyecto.
h) Fotografia del letrero y/o sefialética de la obra en ejecucién, indicando financiamiento por el
Gobierno Regional Metropolitano (F.N.D.R).
i) Programacién financiera actualizada firmada por el ITO designado por la Unidad Técnica.
J) Junto al dltimo estado de pago se deberan acompaiiar los certificados de recepcion de los
organismos competentes, segun corresponda al proyecto y certificado de recepcion provisoria
emitido por la Unidad Técnica correspondiente.

El Gobierno Regional no cursara los estados de pago que no retinan los requisitos
sehalados.

DECIMO SEGUNDO: EI presente convenio mandato terminard por el cumplimiento del encargo
para el cual fue celebrado.

Asimismo, terminara por mutuo acuerdo entre las partes.

En caso de la ocurrencia y/o configuraciéon de alguna de las causales de terminacion
anticipada contempladas en el contrato que la Unidad Técnica suscriba con el contratista y/o
adjudicatario, dicha Unidad adoptara todas las medidas que sean procedentes para dar curso
progresivo al convenio mandato, incluida la realizacién de una nueva licitacion u otras de similar
naturaleza, so pena de incurrir en incumplimiento grave del mismo, seglin se indica mas
adelante.

De igual forma, el presente convenio terminara por causas o razones financieras y/o
presupuestarias imprevistas por el mandante que obliguen a su finalizaciéon o en caso de
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor.

Asimismo, el incumplimiento grave, a juicio del Gobierno Regional, de los términos del
presente convenio mandato dara derecho al mandante para dar por terminado el mismo, jpso
facto, y sin forma de juicio.

El mandante podrd considerar que constituyen incumplimientos graves del presente
convenio mandato, por parte de la Unidad Técnica, los siguientes:

- El incumplimiento de cualquiera de los plazos contenidos en el convenio.

La adulteracion o falseamiento en la informacién proporcionada al Gobierno Regional que
de cuenta del estado de avance del proyecto y de los correspondientes estados de pago.

- Si la Unidad Técnica contratare contraviniendo lo indicado por el Mandante, segun se
indica en la clausula SEPTIMO del presente convenio.

- El incumplimiento, en lo pertinente, de lo sefialado en la clausula NOVENO del presente
convenio. S
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- La ocurrencia y/o configuracién de alguna de las causales de terminacioén anticipada
contempladas en el contrato que la Unidad Técnica suscriba con el contratista y/o adjudicatario,
sin que ésta de curso progresivo al convenio.

- En general, el abandono o la no ejecucion del proyecto de inversion, excediendo el plazo
maximo indicado en la clausula DECIMO TERCERO, salvo que concurran causales de fuerza
mayor o caso fortuito, a juicio del mandante. Esto ltimo, sin perjuicio de la obligacion de informar
sobre el particular por parte de la Unidad Técnica, segln se indica mas adelante.

Previamente al término del presente convenio mandato, le sera notificado a la Unidad
Técnica mediante oficio formal que ha incurrido en una posible causal de término por
incumplimiento grave del convenio mandato, y que debe subsanar dicha situacién, dentro del
plazo que se le fije al efecto, bajo apercibimiento de poner término al mismo, sin desmedro
ademas de la posibilidad de derivar los antecedentes a la Contraloria General de la Republica, en
caso de estimarse que existen posibles responsabilidades administrativas comprometidas.

Ahora bien, en caso de ponerse término al convenio mandato, el Gobierno Regional,
podra encargarlo a otra Unidad Técnica que cuente con las competencias legales para ello, o
bien, proceder a su inmediato cierre administrativo.

En ningln caso podré revocarse el presente convenio, esto es, aludiendo a razones de
oportunidad, conveniencia 0 mérito.

Sin perjuicio de lo anterior, si debiere ponerse término anticipado al presente convenio
mandato por motivo de fuerza mayor o caso fortuito, el mandante o el mandatario, segun
corresponda daran cuenta de este hecho a su contraparte, mediante informe fundado cursado a
través de un oficio formal, el que serd comunicado a la empresa adjudicada como tercero
interesado.

En todos los casos en que opere el término del presente convenio mandato, el mandatario
dara cuenta al mandante del estado de avance del proyecto contratado y se deberan efectuar las
liquidaciones correspondientes, remitiendo tales antecedentes al mandante para su analisis,
aprobacion y eventual pago, dentro del plazo de 15 dias a contar de la notificacién de la
resolucion de término anticipado, o desde que opere otra causal que corresponda.

En cualquier caso, la terminacién anticipada del presente convenio mandato debera ser
aprobada siempre mediante acto administrativo fundado y notificado por carta certificada a la
Unidad Técnica.

DECIMO TERCERO: EI plazo maximo de este convenio sera de 30 dias desde la fecha de la
recepcion definitiva. Luego de este plazo el Gobierno Regional realizara el acto administrativo de
cierre de convenio.

DECIMO CUARTO: Para todos los efectos del presente convenio mandato las partes fijan su
domicilio en la comuna y ciudad de Santiago.

Para constancia firman los representantes de las partes contratantes en dos ejemplares de
igual contenido y fecha.

Personerias:

La personeria de la Intendente para representar al Gobierno Regional Metropolitano, consta
en Decreto Supremo N° 674, del 11 de marzo de 2014, del Ministerio del Interior y Seguridad
Publica.

La personeria de la Directora (S) Regional, para representar a la Direccién Regional de
Arquitectura, Regién Metropolitana, consta en Resolucion Exenta N° 542, de 3 de mayo de 2013, de
la Direccién Nacional de Arquitectura.

(Firmas: Gabriela Guacolda Huenulef Silva /Directora (S) Regional/ Direccién Regional de Arquitectura, Region
Metropolitana// Claudio Orrego Larrain/ Intendente/ Region Metropolitana de Santiago)
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.~ IMPUTESE la suma de $2.701.000.- (dos millones
setecientos un mil pesos) al Subtitulo 31 item 02, Asignacion 001 (Gastos Administrativos) y la
suma de $5.467.000 (cinco millones cuatrocientos sesenta y siete mil pesos) al Subtitulo 31, item
02, Asignacion 002 (Consultorias), F.N.D.R., del Presupuesto del vigente del Gobierno Regional,
el saldo se imputara al Subtitulo e iTEM respectivo, en la medida que se consulten los recursos al
efecto.

ANOTESE, REFRENDESE Y COMUNIQUESE

| =,
" . CKAUDIO ORREGO LARRAIN

INTENDENTE
REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO

g ribucion

-Ynidad Técnica;

-Departamento Juridica;

-Division de Andlisis y Control de Gestion;

-Departamento Control de Proyectos de Infraestructura y Obras Viales;
-Divisién de Administracion y Finanzas;

-Unidad de Andlisis Presupuestario;

-Oficina de Partes.
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CONVENIO MANDATO

En Santiago de Chile, a 7 de agosto de 2015 entre el GOBIERNO REGIONAL REGION
METROPOLITANA, en adelante el Gobierno Regional o el mandante, representado por su
Intendente y Organo Ejecutivo, don CLAUDIO ORREGO LARRAIN, ambos domiciliados en calle
Bandera N° 46, de esta ciudad y la DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA, REGION
METROPOLITANA, en adelante la Unidad Técnica o la Mandataria, representada por su
Directora (S) dofia GABRIELA GUACOLDA HUENULEF SILVA ambas domiciliados en Morandé
N° 59, piso 9, de la comuna de Santiago, se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: Por este acto el Gobierno Regional encomienda en forma completa e irrevocable a la
Unidad Técnica, la licitacion, adjudicacion y celebracion de los contratos que procedan para la
ejecucion del proyecto de inversion denominado “CONSTRUCCION PARQUE CULTURAL
INDIGENA PUCARA DE CHENA”, Cédigo BIP N° 30076137-0.

El mandatario se obliga a cumplir estrictamente el encargo en los términos fijados por el
mandante, lo que incluye la realizacion de todas aquellas acciones de supervisién Técnica y
administrativa del proyecto que no correspondan al Gobierno Regional en virtud de la normativa
vigente o de las clausulas de este instrumento.

En cumplimiento del presente convenio y en todo lo que no esté especificamente
estipulado en él, la Unidad Técnica quedara sujeta a lo dispuesto en los procedimientos y normas
Técnicas que rigen sus propias actividades. Sin perjuicio de lo anterior, ésta se compromete a
utilizar las bases tipo que le proporcione el mandante, salvo que le asista una causa justificada.

La Unidad Técnica acepta, en forma expresa el encargo, declarando que se cefiira
rigurosamente a los términos del presente convenio.

La Unidad Técnica sera la parte encargada de administrar y ejecutar el proyecto conforme
el objeto del mismo y a las condiciones que se establecieron en la etapa preinversional, en
términos tales que no podré destinar los bienes y/u obras a ningun fin o uso, permanente o
temporal, diverso de aquellos para los cuales han sido contemplados, lo que podra considerarse
un incumplimiento grave.

La Unidad Técnica debera otorgar todas las facilidades que requieran los funcionarios del
Gobierno Regional para supervisar la ejecucién del proyecto.

Los plazos que se sefialen en el presente convenio seran de dias corridos salvo que se
sefale expresamente lo contrario.

SEGUNDO: Conforme a la Ficha de Iniciativas de Inversién, (IDI) del Sistema Nacional de
Inversiones del Ministerio de Desarrollo Social, en adelante denominada Ficha IDI el proyecto
tiene como propésito un estudio de disefio. En esta etapa se desarrollaran los disefios para la
ejecucion de las obras e infraestructura del parque e infraestructura del parque (estudios
preliminares y proyectos de paisajismo, arquitectura, mobiliario y sefialéticas, riego, electricidad,
fluminacion y corrientes débiles, calculo estructural, evacuacién de aguas lluvia, agua potable,
alcantariliado y gas, vialidad y pavimentacién) y ademés se realizaran otros disefios y estudios
complementarios para apoyar la futura operacién y funcionamiento del parque (estudio de
impacto ambiental, proyecto reubicacién infraestructura eléctrica existente, disefio, programa
escuela taller guias Pucara de Chena, disefio restauracion, conservacion e investigacion
arqueolégica-puesta en valor, formulacién contenidos etnografico-puesta en valor, apoyo
conformacién entidad gestora (Corporacion)y plan de participacion ciudadana), todo ello
conforme a los términos recomendados por el organismo competente que corresponda.

TERCERO: Correspondera al Gobierno Regional en su calidad de organismo mandante:
a) Proporcionar el financiamiento para la ejecucion del proyecto, con cargo a los recursos del

Presupuesto Regional de la Regién Metropolitana (F.N.D.R. Ley de Presupuestos del Sector
ublico), Cédigo BIP N°30076137-0, seguin el cuadro de inversion siguiente:

T
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FUENTE | ASIGNACION /N° COSTO TOTAL M$
F.N.D.R. | CONSULTORIAS 185.132.-
F.N.D.R. | GASTOS ADMINISTRATIVOS 2.825.-
TOTAL 187.958.-

(Moneda presupuestaria)

b) Solventar los estados de pago que formule la Unidad Técnica.

c) Proveer oportunamente de los fondos necesarios a la Unidad Técnica, para solventar los
gastos administrativos, previo requerimiento de la Mandataria, conforme al desglose y a los
montos considerados en la Ficha IDI e identificados presupuestariamente. Se entiende por tales,
los indicados en la asignacion respectiva del Decreto que determina clasificaciones
presupuestarias.

La Unidad Técnica debera otorgar al Gobierno Regional un comprobante de ingreso por la
recepcion de dichos gastos en cada oportunidad, el que deber4 especificar el origen del aporte.

Asimismo, la mandataria deberd entregar un informe de gastos con respaldo
documentado de la inversion de dichos recursos y restituir los fondos no rendidos o no
ejecutados, dentro de los 30 dias habiles siguientes al total cumplimiento del presente convenio
mandato, conforme a las instrucciones que imparta el Gobierno Regional en su oportunidad.

La Unidad Tecnica debera conservar los documentos que justifiquen los gastos
administrativos, debiendo presentarlos oportunamente, en el caso de ser requerido por el
Mandante o el Organismo Contralor.

d) Ingresar oportunamente al Sistema Nacional de Inversion (SNI) la informacién de los gastos
efectuados, imputables a los recursos del F.N.D.R, a que se refiere el presente convenio
mandato.

CUARTO: Son facultades generales del mandante:

a) Impartir las instrucciones necesarias para el cabal cumplimiento del convenio.

b) Requerir la informacién pertinente, durante todo el desarrollo del proyecto o de las
inspecciones que se efectlen por los funcionarios designados al efecto. Esta facultad puede ser
ejercida sin perjuicio de la responsabilidad que corresponde integralmente a la mandataria
respecto de la inspeccion Técnica de la obra o de los equipos y equipamientos que forman parte
de la obra por la supervisién Técnica a su cargo, conforme a la clausula octava, letra d).

c) Disponer se subsanen las deficiencias, atrasos o irregularidades que constate en las
inspecciones y supervisiones.

d) Requerir a la Unidad Técnica la inmediata intervencién, en caso de incumplimiento de las
obligaciones contraidas por el o los contratistas.

e) Mantener un registro permanente del avance del proyecto, a fin de dar cuenta de su desarrollo
y correcta ejecucién al Consejo Regional.

QUINTO: La Unidad Técnica procederd, segin corresponda, a la licitacién, adjudicacion y
contratacion, bajo el procedimiento que corresponda, del proyecto conforme a las normas
vigentes, considerando la premura y urgencia requerida para su oportuna y correcta ejecucion.

La Unidad Técnica serd la responsable de asegurar que el proceso de licitacion y
contratacion se ajuste a la Ley de Compras Publicas y otras normativas pertinentes.

La Unidad Técnica tendra un plazo maximo de 40 dias para la publicacién de la licitacion
desde la fecha de la total tramitacién de la resolucién que aprueba el presente convenio.

En caso de existir un nuevo proceso de licitacién, la Unidad Técnica tendra un plazo
maximo de 20 dias para realizar el nuevo llamado, a contar de la fecha del decreto que declaré
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La relacion que surja con ocasién del respectivo proceso de licitacion y contratacion,
regira unica y exclusivamente entre la Unidad Técnica y el contratista, de forma tal que las
obligaciones que el mandante adquiere y/o contrae seran solamente las que expresamente se
establecen en forma taxativa en el presente convenio.

Las Bases Administrativas (Generales y/o Especiales) y Técnicas, y el o los contratos
consideraran las normas presupuestarias propias de la inversion de fuente regional. Sera
obligacion de la Unidad Técnica considerar en las bases y contrato(s) los siguientes aspectos
como minimo:

a) Que el monto de la licitacién y adjudicacién se ajuste a los montos recomendados, en
moneda presupuestaria.

b) La exigencia de garantias de fiel cumplimiento y correcta ejecucién a nombre del Gobierno
Regional, en el caso de ejecucion de obras.

) La Unidad Técnica, debera indicar en los antecedentes del contrato que celebre, que si se
trata de obras a suma alzada, solamente tendra derecho a modificaciones que tengan su origen
en obras ordinarias o extraordinarias que deriven de un cambio de proyecto, que no pudo tener
en cuenta al presentar su oferta, y éstas resultan indispensables para dar cumplimiento al
convenio.

Sin perjuicio de lo anterior, cualquier tipo de modificacién sea aumento, disminucién u obra
extraordinaria de obras o plazo deben ser visadas previamente por el mandante de acuerdo a su
normativa vigente. En consecuencia, en el caso de modificaciones de proyecto, el mandante no
respondera por los recursos extras ni por alteraciones y/o modificaciones de partidas, si dicha
solicitud no ha sido previamente presentada e ingresada mediante oficio por la Unidad Técnica y
debidamente aprobada por el mandante.

d) La posibilidad de anticipo de hasta un monto del 10% del contrato, de acuerdo a la
disponibilidad presupuestaria GORE y con el respaldo de la garantia del 100% del monto
anticipado.

e) Elformato tipo de estado de pago que sera proporcionado por el Gobierno Regional.

f)  Un procedimiento estandar para la recepcién de las obras y devolucién de retenciones que
afecten al contrato.

g) Un procedimiento para el calculo y aplicacién de multas, que sera de responsabilidad de la
Unidad Técnica.

h) La individualizacién del presente convenio, con la indicacion de que se entendera conocido
por todos los oferentes.

SEXTO: La Unidad Técnica debera realizar un nuevo proceso licitatorio en los casos que a
continuacion se indica, entendiéndose que de no hacerlo, excede los términos del mandato,
constituyéndose en Unico responsable de las obligaciones que adquiera:

a) Cuando la propuesta a adjudicar excede al monto recomendado salvo que cuente con la
expresa autorizacion del Gobierno Regional, el que deberd acreditar la disponibilidad
presupuestaria y guiarse por las normas de inversion vigentes. Esto sera asi incluso en los casos
en que la diferencia sea aportada por la propia Unidad Técnica.
b) Cuando la propuesta a adjudicar o contratar no contemple todas las partidas recomendadas
0 se contemplen partidas adicionales o diferentes a las aprobadas por el organismo técnico que
le dio la admisibilidad o recomendacién favorable (RS).

Lo anterior es sin perjuicio de la facultad de este Gobierno Regional de poner término al
presente convenio mandato, si procediere.

SEPTIMO: Sin desmedro de lo indicado en la clausula anterior, y en el marco de sus facultades
legales, el Gobierno Regional se reserva el derecho de revisar, en un plazo maximo de 30 dias,
la propuesta de adjudicacién o contratacion, segtn corresponda, realizada por la Unidad Técnica,
y rechazarla cuando ésta incurriera en ilegalidades manifiestas, tales como, por ejemplo, la
adjudicacion a un contratista inhabil para contratar con el Estado, sin perjuicio de que dicha
facultad podra ser aplicable Unicamente a adjudicaciones sobre cierto monto, lo que sera
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Asimismo, un funcionario del Gobierno Regional podra participar, con derecho a voz en el
acto de apertura, cuando fuere procedente, y en las reuniones de evaluacion de las ofertas. Para
estos efectos, la Unidad Técnica debera informar al mandante, a lo menos con cinco dias habiles
de anticipacion, antes de la fecha del acto o la reunién segun corresponda.

OCTAVO: En ejercicio de las facultades establecidas en el presente convenio, se mantendra un
sistema de informacién, apoyo y coordinacién entre las partes, que tiene por objeto cautelar la
eficiencia y eficacia en la asignacion y utilizacién de los recursos publicos y cumplir
adecuadamente con las funciones que le son propias.

En virtud de lo anterior la Unidad Técnica debera:

a) Celebrar oportunamente el contrato para la ejecucién del proyecto y supervisar
Técnicamente su desarrollo, asumiendo integramente, en consecuencia, todas las
responsabilidades que de ello se deriven. La relacion contractual regira exclusivamente entre la
Unidad Tecnica y el contratista, entendiéndose para estos efectos que la primera contrata a su
propio nombre. El Gobierno Regional conservara su responsabilidad financiera conforme a la ley,
previo requerimiento de la Unidad Técnica y siempre que los estados de pago cumplan con los
requisitos legales y con aquéllos establecidos en el presente convenio.

b) Remitir copia del contrato celebrado con el adjudicatario y copia del Decreto o Resolucién
fundada, que autoriza contratar bajo modalidad de trato directo o licitacion privada si procediera.
Lo anterior de conformidad con lo establecido en las bases de licitacién del respectivo proyecto,
en lo que resulte procedente.

c) Remitir la garantia de fiel cumplimiento del contrato y la de correcta ejecucion, tomada a
nombre de este mandante.

d) Informar acerca de los actos y procedimientos vinculados a la ejecucion del proyecto a la
Division de Analisis y Control de Gestién del Gobierno Regional, como Unidad responsable del
seguimiento y control de la inversién de fuente regional.

e) Incorporar en el contrato que suscriba con el adjudicatario una clausula donde se estipule
que en el evento de celebrarse un contrato de factoring, el contratista debera notificar al
mandante dentro de las 48 horas siguientes de su celebracion.

f)  Remitir, mensualmente, a este Gobierno Regional los estados de pago conforme al avance
del proyecto, a méas tardar el dia 20 de cada mes, conjuntamente con los antecedentes
necesarios, de acuerdo a lo establecido en la presente clausula.

g) Remitir cuando corresponda la programacién financiera del proyecto.

h) Designar un Inspector Técnico para controlar el cumplimiento cabal y oportuno del objeto de
este convenio. Dicho Inspector llevara a cabo toda la fiscalizacion Técnica del proyecto en sus
distintas etapas. La Unidad Técnica asume la total responsabilidad por los documentos que este
Inspector suscriba y por la buena ejecucién de los trabajos que haya aprobado. Dicha
designacion debera ser comunicada a la brevedad al Gobierno Regional, el que se reserva el
derecho a solicitar que sea sustituido o removido.

i) Informar, oportunamente al Gobierno Regional sobre cualquier sancién pecuniaria, deduccién
o reembolso que afecte al contratista, debidamente calculados, ya sean originados en multas por
atrasos en la ejecucion del proyecto o por incumplimiento de contrato segun corresponda.

J) Para el caso de reevaluaciones del presente proyecto, serd responsabilidad de la Unidad
Técnica efectuar su solicitud y gestion ante el Gobierno Regional. La Unidad Técnica tendra un
plazo maximo de 30 dias, desde que se haya cursado el Gltimo estado de pago, para enviar la
solicitud de reevaluacién correspondiente con todos sus antecedentes y un plazo méaximo de 2
meses para tener el proyecto reevaluado. En el caso de los proyectos cuya ejecucion no se haya
iniciado, se aplicara lo indicado en la clausula QUINTO, pérrafo tercero, del presente convenio.
En ambos casos la Unidad Técnica debera proporcionar con la celeridad debida, todos los
antecedentes necesarios para obtener la reevaluacién, bajo apercibimiento de considerarlo
incumplimiento grave, por abandono de proyecto, de acuerdo con lo indicado en la clausula
DECIMOSEGUNDO.

k) Dar cumplimiento al objeto de este convenio, conforme a sus disposiciones y a las normas
legales vigentes, en todo lo concerniente a la elaboracion de los instrumentos técnicos y
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administrativos complementarios del proyecto y a la oportuna suscripcién del contrato de
ejecucion.

) En el caso de que un proyecto de obras civiles contemple la adquisicion de equipos y/o
equipamientos, la Unidad Técnica tendra un plazo maximo de 6 meses para proceder a dichas
adquisiciones, contados desde la recepcion provisoria sin observaciones de las obras.

m) Dar cumplimiento a las normas de inversion, en particular.

NOVENO: Con el objeto de dar cumplimiento a las funciones propias de los organismos
contratantes, orientadas a una gestién eficaz y al adecuado conocimiento por la poblacion
objetiva de la informacién relacionada con el proyecto, las partes acuerdan realizar las siguientes
actividades de difusion:

a) La Unidad Técnica deberd encabezar obligatoriamente los textos, sefialéticas o cualquier
elemento identificador del proyecto con la imagen corporativa del Gobierno Regional
Metropolitano de Santiago, como responsable financiero y de Direcciéon Regional de
Arquitectura, Region Metropolitana, como Unidad Técnica. Debera instalar en un lugar visible
desde el exterior de la obra, fuera del alcance del publico que transite por el lugar, dos carteles
informativos de 5.0 metros de ancho por 2.3 metros de alto, de conformidad con formato
proporcionado por el mandante, que deberd indicar, nombre del Proyecto, fecha de inicio y
término de la obra, la frase “Financia: Gobierno Regional Metropolitano, F.N.D.R. y contener
Logo del Gobierno Regional Metropolitano y pagina web www.gobiernosantiago.cl; el logo del
Gobierno Regional, debera siempre ser del mismo tamafio que el de la Unidad Técnica.

b) La Unidad Técnica se compromete a apoyar la difusidn de la obra a través del uso de los
medios de comunicacién que posee o a que tiene acceso (radio, revista comunal, boletin, pagina
web, espacios publicitarios y/o circuitos de tv municipal). En este sentido, en cualquier
publicacién que gestione la Unidad Técnica en medios de comunicacién de cualquier tipo, ya sea
a nivel comunal, provincial, regional, nacional o internacional que haga referencia al proyecto,
debera mencionar explicitamente el financiamiento aportado desde el Gobierno Regional.
Asimismo, debera proponer iniciativas orientadas a comunicar la ejecucion de la obra, teniendo la
obligacién de incluir en todos los planes de difusién que se realicen, a través de cualquier medio,
el logo del Gobierno Regional del mismo tamario que el de la Unidad Técnica.

¢) El Mandante se obliga a publicar en su pagina web, en el mapa regional, las obras que se
estén ejecutando por la Unidad Técnica, financiadas por este Gobiemo Regional, a fin de
colaborar en la difusién a la comunidad de tales proyectos. Para tal efecto la Unidad Técnica
debera, en lo posible, instalar un banner en su propia pagina web.

d) El Gobierno Regional se compromete a informar respecto del estado de ejecucion de los
mencionados proyectos en su pagina web. Para esto deber4 contar con la informacién respectiva
proporcionada por la Unidad Técnica.

e) La Unidad Técnica debera coordinar con personal de Comunicaciones del Gobierno Regional
Metropolitano de Santiago, la realizacién de inauguraciones, eventos o actividades que busquen
difundir el proyecto a la comunidad beneficiaria. En este sentido, cualquier actividad o evento
desarrollado en relacién a la iniciativa de inversion deberd ser informado con 10 dias de
anticipacion, para asi comprometer la eventual asistencia y participacion en la actividad del
Intendente Metropolitano y los Consejeros Regionales.

f) Las actividades de publicidad y difusion que corresponda realizar se sujetaran a lo dispuesto
en el articulo 3° de la ley N° 19.896, que introduce modificaciones al Decreto Ley N° 1.263, de
1975, Organico de Administracion Financiera del Estado y Establece Otras Normas sobre
Administracién Presupuestaria y de Personal.

g) En caso alguno podran efectuarse campafas publicitarias que tengan por objeto Unico
enumerar los logros de una autoridad especifica o del Gobierno en general, con excepcién de las
cuentas publicas que las partes realicen, de conformidad con la normativa legal vigente.

DECIMO: La Unidad Técnica asume la responsabilidad de la ejecucién total, completa y
oportuna del proyecto encomendado, debiendo exigir las garantias necesarias a fin de
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adjudicatarios y de toda otra garantia que de conformidad a la normativa vigente sea procedente
exigir y comprende asimismo las gestiones Técnicas y administrativas para su realizacién.

Dichas garantias para caucionar el fiel cumplimiento, seran tomadas a nombre del Gobierno
Regional Region Metropolitana y remitidas al mandante por la Unidad Técnica, para su custodia,
a la brevedad posible.

La Unidad Técnica solicitara el cobro de la garantia respectiva, cuando corresponda, y en
caso de no informar oportunamente sobre la procedencia o no de hacerla efectiva, con al menos
tres dias de anticipacién a su vencimiento, el Gobierno Regional efectuara dicho cobro, sin
perjuicio de devolver, de ser procedente y previa solicitud posterior de la Unidad Técnica, el
monto cobrado cuando en definitiva se acredite que no existié incumplimiento del contratista.

DECIMO PRIMERO: Los estados de pago deberan incluir, obligatoriamente los antecedentes
que a continuacion se expresan, sin perjuicio de las demés instrucciones que el Gobierno
Regional estime necesario adoptar:

a) Oficio conductor de la Unidad Técnica, solicitando el pago al Gobierno Regional;
b) Factura a nombre del Gobierno Regional Regién Metropolitana, domiciliado en calle Bandera
N° 46, Santiago, RUT. N° 61.923.200-3;
c) Resumen de estado de pago, con firma del Inspector Técnico y timbre de la Unidad Técnica,
con avance fisico de la obra en porcentaje, con el detalle de los anticipos, retenciones, multas si
las hubiere, como asimismo cualquier otro aspecto contractual pertinente.
d) Detalle del estado de pago, igualmente suscrito por el Inspector Técnico, con el desglose de
cada una de las partidas y especificaciones, debidamente visadas por este.
e) Certificado vigente de la respectiva Inspeccién del Trabajo en original, si corresponde, que
acredite que el contratista no registra reclamos, denuncias, deudas previsionales, ni
remuneracionales pendientes en relacion a los trabajadores del proyecto. Dicho certificado
debera tener un plazo de vigencia no mayor de treinta dias de antigliedad contados desde la
fecha de su presentacion.
f) Tratandose del primer estado de pago debera adjuntarse, ademés, copia del contrato
celebrado con el contratista, si no se hubiese acompafiado en su oportunidad y del acta de
entrega de terreno.
g) Cuando corresponda, debera adjuntar oficio o correo electrénico de la Unidad Técnica
comunicando la invitacion a las autoridades del Gobierno Regional y que digan relacién con el
presente proyecto.
h) Fotografia del letrero y/o sefalética de la obra en ejecucién, indicando financiamiento por el
Gobierno Regional Metropolitano (F.N.D.R).
[y Programacién financiera actualizada firmada por el ITO designado por la Unidad Técnica.
j) Junto al dltimo estado de pago se deberan acompaiiar los certificados de recepcion de los
organismos competentes, segun corresponda al proyecto y certificado de recepcion provisoria
emitido por la Unidad Técnica correspondiente.

El Gobierno Regional no cursara los estados de pago que no retinan los requisitos
sefalados.

DECIMO SEGUNDO: EI presente convenio mandato terminara por el cumplimiento del encargo
para el cual fue celebrado.

Asimismo, terminara por mutuo acuerdo entre las partes.

En caso de la ocurrencia y/o configuracion de alguna de las causales de terminacion
anticipada contempladas en el contrato que la Unidad Técnica suscriba con el contratista y/o
adjudicatario, dicha Unidad adoptara todas las medidas que sean procedentes para dar curso
progresivo al convenio mandato, incluida la realizacion de una nueva licitacion u otras de similar
naturaleza, so pena de incurrir en incumplimiento grave del mismo, segun se indica mas
adelante.

De igual forma, el presente convenio terminara por causas o razones financieras y/o
presupuestarias imprevistas por el mandante que obliguen a su finalizacion o en caso de
\rencia de caso fortuito o fuerza mayor.
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Asimismo, el incumplimiento grave, a juicio del Gobierno Regional, de los términos del
presente convenio mandato daré derecho al mandante para dar por terminado el mismo, jpso
facto, y sin forma de juicio.

El mandante podrd considerar que constituyen incumplimientos graves del presente
convenio mandato, por parte de la Unidad Técnica, los siguientes:

- El incumplimiento de cualquiera de los plazos contenidos en el convenio.

La adulteracion o falseamiento en la informacién proporcionada al Gobierno Regional que
de cuenta del estado de avance del proyecto y de los correspondientes estados de pago.

- Si la Unidad Técnica contratare contraviniendo lo indicado por el Mandante, segun se
indica en la cladusula SEPTIMO del presente convenio.

- El incumplimiento, en lo pertinente, de lo sefialado en la clausula NOVENO del presente
convenio.

- La ocurrencia y/o configuraciéon de alguna de las causales de terminacién anticipada
contempladas en el contrato que la Unidad Técnica suscriba con el contratista y/o adjudicatario,
sin que ésta de curso progresivo al convenio.

- En general, el abandono o la no ejecucién del proyecto de inversién, excediendo el plazo
maximo indicado en la clausula DECIMO TERCERO, salvo que concurran causales de fuerza
mayor o caso fortuito, a juicio del mandante. Esto ultimo, sin perjuicio de la obligacién de informar
sobre el particular por parte de la Unidad Técnica, segin se indica méas adelante.

Previamente al término del presente convenio mandato, le sera notificado a la Unidad
Tecnica mediante oficio formal que ha incurrido en una posible causal de término por
incumplimiento grave del convenio mandato, y que debe subsanar dicha situacién, dentro del
plazo que se le fije al efecto, bajo apercibimiento de poner término al mismo, sin desmedro
ademas de la posibilidad de derivar los antecedentes a la Contraloria General de la Republica, en
caso de estimarse que existen posibles responsabilidades administrativas comprometidas.

Ahora bien, en caso de ponerse término al convenio mandato, el Gobierno Regional,
podra encargarlo a otra Unidad Técnica que cuente con las competencias legales para ello, o
bien, proceder a su inmediato cierre administrativo.

En ningun caso podra revocarse el presente convenio, esto es, aludiendo a razones de
oportunidad, conveniencia o mérito.

Sin perjuicio de lo anterior, si debiere ponerse término anticipado al presente convenio
mandato por motivo de fuerza mayor o caso fortuito, el mandante o el mandatario, segun
corresponda daran cuenta de este hecho a su contraparte, mediante informe fundado cursado a
través de un oficio formal, el que sera comunicado a la empresa adjudicada como tercero
interesado.

En todos los casos en que opere el término del presente convenio mandato, el mandatario
dara cuenta al mandante del estado de avance del proyecto contratado y se deberan efectuar las
liquidaciones correspondientes, remitiendo tales antecedentes al mandante para su andlisis,
aprobacion y eventual pago, dentro del plazo de 15 dias a contar de la notificacion de la
resolucion de término anticipado, o desde que opere otra causal que corresponda.

En cualquier caso, la terminacién anticipada del presente convenio mandato debera ser
aprobada siempre mediante acto administrativo fundado y notificado por carta certificada a la
Unidad Técnica.

DECIMO TERCERO: El plazo maximo de este convenio sera de 30 dias desde la fecha de la
recepcion definitiva. Luego de este plazo el Gobierno Regional realizara el acto administrativo de
cierre de convenio.

DECIMO CUARTO: Para todos los efectos del presente convenio mandato las partes fijan su
domicilio en la comuna y ciudad de Santiago.

Para constancia firman los representantes de las partes contratantes en dos ejemplares de
al contenido y fecha.
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Personerias:

La personeria de la Intendente para representar al Gobierno Regional Metropolitano, consta
en Decreto Supremo N° 674, del 11 de marzo de 2014, del Ministerio del Interior y Seguridad
Publica.

La personeria de la Directora (S) Regional, para representar a la Direccién Regional de
Arquitectura, Region Metropolitana, consta en Resolucién Exenta N° 542, de 3 de mayo de 2013, de
la Direccién Nacional de Arquitectura.
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