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RESOLUCION EXENTAN°® ~ U ¥ ‘i
SANTIAGO, /7 U(1 2013
VISTOS:

El Decreto Supremo N° 674, de 11 de marzo de 2014, del
Ministerio del Interior y Seguridad Publica; lo dispuesto en las letras g) y i) del articulo 24 del Decreto
con Fuerza de Ley N° 1-19.175, de 2005, del Ministerio del Interior y Seguridad Publica, Subsecretaria
de Desarrollo Regional y Administrativo, que fij6 el texto refundido, coordinado, sistematizado y
actualizado de la Ley N° 19.175, Organica Constitucional sobre Gobierno y Administracion Regional;
Ley N° 20.798 de Presupuesto del Sector Publico para el afio 2015; el articulo 16 de la Ley N° 18.091
sobre Alternativas para Encomendar la Ejecucion de Proyectos de Inversion; el articulo 19 bis del D.L.
N° 1.263, de 1975, Ley Organica de la Administracién Financiera del Estado y su Reglamento,
contenido en el D.S. N° 814, de 2003, del Ministerio de Hacienda; el D.S. N° 854, de 2004, sobre
Clasificacion Presupuestaria del referido Ministerio; el Acuerdo N° 183-15 del Consejo Regional
Metropolitano, adoptado en la Sesién Ordinaria N° 15, de 19 de agosto de 2015; Resolucion N° 95 de
30 de abril de 2015 que aprueba Formato Tipo de Convenio Mandato de Conservacion de
Infraestructura publica;  Resolucion  N°160 de 17 de septiembre de 2015, de Asignacion
Presupuestaria de este Gobierno Regional; la Resolucién N° 1600, de 2008, de la Contraloria General
de la Republica; y

CONSIDERANDO:

1° Que, este Organismo Regional requiere contratar la
ejecucion del proyecto denominado “CONSTRUCCION CESFAM LAS TORRES PENALOLEN”
Cédigo BIP N° 30102529;

2° Que, existen las disponibilidades presupuestarias para
atender su financiamiento, y la entidad mas capacitada para efectuar la ejecucion del proyecto es la
Municipalidad de Penalolén;

RESUELVO:

1.- APRUEBASE el Convenio Mandato celebrado el 06 de
de octubre de 2015 entre el Gobierno Regional y la Municipalidad de Pefialolén, para la ejecucion del
proyecto “CONSTRUCCION CESFAM LAS TORRES PENALOLEN” Cédigo BIP N° 30102529, cuyo
texto se transcribe a continuacion:

En Santiago de Chile, a 06 de octubre de 2015 entre el GOBIERNO REGIONAL REGION
METROPOLITANA, en adelante el Gobierno Regional o el mandante, representado por su Intendente
y Organo Ejecutivo, don CLAUDIO ORREGO LARRAIN ambos domiciliados en calle Bandera N° 46,
de esta ciudad y por la otra la MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN, en adelante la Unidad Técnica o la
Mandataria, representada por su alcaldesa dofia CAROLINA LEITAO ALVAREZ-SALAMANCA,
ambos domiciliados en Av. Grecia 8735, de la misma comuna, se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: Por este acto el Gobierno Regional encomienda en forma completa e irrevocable a la
Unidad Técnica, la licitacién, adjudicacién y celebracién de los contratos que procedan para la
ejecucion del proyecto de inversion denominado “CONSTRUCCION CESFAM LAS TORRES
PENALOLEN” Cédigo BIP N° 30102529.

El mandatario se obliga a cumplir estrictamente el encargo en los términos fijados por el mandante, lo
que incluye la realizacion de todas aquellas acciones de supervision Técnica y administrativa del
proyecto que no correspondan al Gobierno Regional en virtud de la normativa vigente o de las
clausulas de este instrumento.

En cumplimiento del presente convenio y en todo lo que no esté especificamente estipulado_‘_:_.;en él, la
Unidad Técnica quedara sujeta a lo dispuesto en los procedimientos y normas Tecnicas querigen sus
ADU dI5 e o
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propias actividades. Sin perjuicio de lo anterior, ésta se compromete a utilizar las bases tipo que le
proporcione el mandante, salvo que le asista una causa justificada.

La Unidad Técnica acepta, en forma expresa el encargo, declarando que se cefird
rigurosamente a los términos del presente convenio.

La Unidad Técnica serd la parte encargada de administrar y ejecutar el proyecto conforme el
objeto del mismo y a las condiciones que se establecieron en la etapa preinversional, en términos
tales que no podré destinar los bienes y/u obras a ningun fin 0 uso, permanente o temporal, diverso
de aquellos para los cuales han sido contemplados, lo que podra considerarse un incumplimiento
grave.

La Unidad Técnica debera otorgar todas las facilidades que requieran los funcionarios del
Gobierno Regional para supervisar la ejecucion del proyecto.

Los plazos que se sefialen en el presente convenio seran de dias corridos salvo que se
sefale expresamente lo contrario.

SEGUNDO: Conforme a la Ficha de Iniciativas de Inversién, (IDI) del Sistema Nacional de
Inversiones del Ministerio de Desarrollo Social, en adelante denominada Ficha IDI el proyecto tiene
como propésito adquirir con recursos municipales terreno de 3.240 m? ubicado en calle principal
N°5511, sector San Luis de la comuna y efectuar los disefios de arquitectura y especialidades
concurrentes para la construccion de un centro de salud familiar (Cesfam) EN EL SECTOR San Luis
de la comuna para la atencién de 30.000 beneficiarios percapita, con una superficie construida de
2.778 M2, cuyo disefio se basa en el pma del MINSAL version abril de 2015, todo ello conforme a los
términos recomendados por el organismo competente que corresponda.

TERCERO: Corresponderé al Gobierno Regional en su calidad de organismo mandante:
a) Proporcionar el financiamiento para la ejecucién del proyecto, con cargo a los recursos del

Presupuesto Regional de la Regién Metropolitana (F.N.D.R. Ley de Presupuestos del Sector
Publico), Cédigo BIP N°30102529-0 segln el cuadro de inversion siguiente:

FUENTE ASIGNACION /N° COSTO TOTAL M$

F.N.D.R. CONSULTORIAS 105.591.-
F.N.D.R. GASTOS ADMINISTRATIVOS 651.-
TOTAL 106.242.-

(expresado en moneda presupuestaria)

b) Solventar los estados de pago que formule la Unidad Técnica.

c) Proveer oportunamente de los fondos necesarios a la Unidad Técnica, para solventar los gastos
administrativos, previo requerimiento de la Mandataria, conforme al desglose y a los montos
considerados en la Ficha IDI e identificados presupuestariamente. Se entiende por tales, los
indicados en la asignacién respectiva del Decreto que determina clasificaciones presupuestarias.

La Unidad Técnica debera otorgar al Gobierno Regional un comprobante de ingreso por la recepcion
de dichos gastos en cada oportunidad, el que deberé especificar el origen del aporte.

Asimismo, la mandataria deberé entregar un informe de gastos con respaldo documentado
de la inversién de dichos recursos y restituir los fondos no rendidos o no ejecutados, dentro de los
30 dias habiles siguientes al total cumplimiento del presente convenio mandato, conforme a las
instrucciones que imparta el Gobierno Regional en su oportunidad.

La Unidad Técnica deberd conservar los documentos que justifiquen los gastos
administrativos, debiendo presentarios oportunamente, en el caso de ser requerido por el Mandante
o el Organismo Contralor.

d) Ingresar oportunamente al Sistema Nacional de Inversion (SNI) la informacién de los gastos
efectuados, imputables a los recursos del F.N.D.R, a que se refiere el presente convenio mandato.

CUARTO: Son facultades generales del mandante:
a) Impartir las instrucciones necesarias para el cabal cumplimiento del convenio.
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b) Requerir la informacién pertinente, durante todo el desarrollo del proyecto o de las inspecciones
que se efectuen por los funcionarios designados al efecto. Esta facultad puede ser ejercida sin
perjuicio de la responsabilidad que corresponde integralmente a la mandataria respecto de la
inspeccion Técnica de la obra o de los equipos y equipamientos que forman parte de la obra por la
supervision Técnica a su cargo, conforme a la clausula octava, letra d).

c) Disponer se subsanen las deficiencias, atrasos o irregularidades que constate en las inspecciones
y supervisiones.

d) Requerir a la Unidad Técnica la inmediata intervencién, en caso de incumplimiento de las
obligaciones contraidas por el 0 los contratistas.

e) Mantener un registro permanente del avance del proyecto, a fin de dar cuenta de su desarrollo y
correcta ejecucion al Consejo Regional.

QUINTO: La Unidad Técnica procedera, segun corresponda, a la licitaciéon, adjudicacion y
contratacion, bajo el procedimiento que corresponda, del proyecto conforme a las normas vigentes,
considerando la premura y urgencia requerida para su oportuna y correcta ejecucion.

La Unidad Técnica seréa la responsable de asegurar que el proceso de licitacion y contratacién se
ajuste a ia Ley de Compras Publicas y otras normativas pertinentes.

La Unidad Técnica tendra un plazo maximo de 40 dias para la publicacién de la licitacion desde la
fecha de la total tramitacion de la resolucién que aprueba el presente convenio.

En caso de existir un nuevo proceso de licitacion, la Unidad Técnica tendra un plazo méaximo de 20
dias para realizar el nuevo llamado, a contar de ia fecha del decreto que declaré desierta la
propuesta o inadmisibles todas las propuestas.

La relacion que surja con ocasién del respectivo proceso de licitacion y contratacién, regira tnica y
exclusivamente entre la Unidad Técnica y el contratista, de forma tal que las obligaciones que el
mandante adquiere y/o contrae seran solamente las que expresamente se establecen en forma
taxativa en el presente convenio.

Las Bases Administrativas (Generales y/o Especiales) y Técnicas, y el o0 los contratos consideraran
las normas presupuestarias propias de la inversién de fuente regional. Sera obligacion de la Unidad
Técnica considerar en las bases y contrato(s) los siguientes aspectos como minimo:

a) Que el monto de la licitaciéon y adjudicaciéon se ajuste a los montos recomendados, en moneda
presupuestaria.

b) La exigencia de garantias de fiel cumplimiento y correcta ejecucién a nombre del Gobierno Regional, en
el caso de ejecucion de obras.

¢) La Unidad Técnica, deberd indicar en los antecedentes del contrato que celebre, que si se trata de obras
a suma alzada, solamente tendrd derecho a modificaciones que tengan su origen en obras ordinarias o
extraordinarias que deriven de un cambio de proyecto, que no pudo tener en cuenta al presentar su oferta, y
éstas resultan indispensables para dar cumplimiento al convenio.

Sin perjuicio de lo anterior, cualquier tipo de modificacién sea aumento, disminucién u obra extraordinaria de
obras o plazo deben ser visadas previamente por el mandante de acuerdo a su normativa vigente. En
consecuencia, en el caso de modificaciones de proyecto, el mandante no respondera por los recursos exiras
ni por alteraciones y/o modificaciones de partidas, si dicha solicitud no ha sido previamente presentada e
ingresada mediante oficio por la Unidad Técnica y debidamente aprobada por el mandante.

d) La posibilidad de anticipo de hasta un monto del 10% del contrato, de acuerdo a la disponibilidad
presupuestaria GORE y con el respaldo de la garantia del 100% del monto anticipado.

e) Elformato tipo de estado de pago que sera proporcionado por el Gobierno Regional.

f)  Un procedimiento estandar para la recepcion de las obras y devolucién de retenciones que afecten al
contrato.

g) Un procedimiento para el célculo y aplicacién de multas, que sera de responsabilidad de la Unidad
Técnica.

h) La individualizacién del presente convenio, con la indicaciéon de que se entendera conocido por todos los
oferentes.

SEXTO: La Unidad Técnica debera realizar un nuevo proceso licitatorio en los casos que a
continuacién se indica, entendiéndose que de no hacerlo, excede los términos del mandato
constituyéndose en Unico responsable de las obligaciones que adquiera:
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a) Cuando la propuesta a adjudicar excede al monto recomendado salvo que cuente con la expresa
autorizacion del Gobierno Regional, el que debera acreditar la disponibilidad presupuestaria y guiarse por las
normas de inversién vigentes. Esto sera asi incluso en los casos en que la diferencia sea aportada por la
propia Unidad Técnica.

b) Cuando la propuesta a adjudicar o contratar no contemple todas las partidas recomendadas o se
contemplen partidas adicionales o diferentes a las aprobadas por el organismo técnico que le dio la
admisibilidad o recomendacién favorable (RS).

Lo anterior es sin perjuicio de la facultad de este Gobierno Regional de poner término al presente convenio
mandato, si procediere.

SEPTIMO: Sin desmedro de lo indicado en la clausula anterior, y en el marco de sus facultades
legales, el Gobierno Regional se reserva el derecho de revisar, en un plazo méximo de 30 dias, la
propuesta de adjudicacion o contratacién, segun corresponda, realizada por la Unidad Tecnica, y
rechazarla cuando ésta incurriera en ilegalidades manifiestas, tales como, por gjemplo, la
adjudicacién a un contratista inhabil para contratar con el Estado, sin perjuicio de que dicha facultad
podra ser aplicable Unicamente a adjudicaciones sobre cierto monto, lo que serd informado
mediante actos de general aplicacion.

Asimismo, un funcionario del Gobierno Regional podra participar, con derecho a voz en el
acto de apertura, cuando fuere procedente, y en las reuniones de evaluacion de las ofertas. Para
estos efectos, la Unidad Técnica debera informar al mandante, a lo menos con cinco dias habiles de
anticipacion, antes de la fecha del acto o la reunién segin corresponda.

OCTAVO: En ejercicio de las facultades establecidas en el presente convenio, se mantendra un
sistema de informacion, apoyo y coordinacién entre las partes, que tiene por objeto cautelar la
eficiencia y eficacia en la asignacién y utilizacion de los recursos publicos y cumplir adecuadamente
con las funciones que le son propias.

En virtud de lo anterior la Unidad Técnica debera:

a) Celebrar oportunamente el contrato para la ejecucidn del proyecto y supervisar Tecnicamente su
desarrollo, asumiendo integramente, en consecuencia, todas las responsabilidades que de ello se deriven. La
relacion contractual regira exclusivamente entre la Unidad Técnica y el contratista, entendiéndose para estos
efectos que la primera contrata a su propio nombre. El Gobierno Regional conservara su responsabilidad
financiera conforme a la ley, previo requerimiento de la Unidad Técnica y siempre que los estados de pago
cumplan con los requisitos legales y con aquélios establecidos en el presente convenio.

b) Remitir copia del contrato celebrado con el adjudicatario y copia del Decreto o Resolucién fundada, que
autoriza contratar bajo modalidad de trato directo o licitacion privada si procediera. Lo anterior de conformidad
con lo establecido en las bases de licitacién del respectivo proyecto, en lo que resulte procedente.

c) Remitir la garantia de fiel cumplimiento del contrato y la de correcta ejecucion, tomada a nombre de este
mandante.

d) Informar acerca de los actos y procedimientos vinculados a la ejecucién del proyecto a la Division de
Andlisis y Control de Gestién del Gobierno Regional, como Unidad responsable del seguimiento y control de la
inversion de fuente regional.

e) Incorporar en el contrato que suscriba con el adjudicatario una clausula donde se estipule que en el
evento de celebrarse un contrato de factoring, el contratista debera notificar al mandante dentro de las 48
horas siguientes de su celebracién.

f)  Remitir, mensualmente, a este Gobierno Regional los estados de pago conforme al avance del proyecto,
a mas tardar el dia 20 de cada mes, conjuntamente con los antecedentes necesarios, de acuerdo a lo
establecido en la presente clausula.

g) Remitir cuando corresponda la programacion financiera del proyecto.

h) Designar un Inspector Técnico para controlar el cumplimiento cabal y oportuno del objeto de este
convenio. Dicho Inspector llevara a cabo toda la fiscalizacion Técnica del proyecto en sus distintas etapas. La
Unidad Técnica asume la total responsabilidad por los documentos que este Inspector suscriba y por la buena
ejecucion de los trabajos que haya aprobado. Dicha designacién debera ser comunicada a la brevedad al
Gobierno Regional, el que se reserva el derecho a solicitar que sea sustituido o removido.

)  Informar, oportunamente al Gobierno Regional sobre cualquier sancion pecuniaria, deduccién o
reembolso que afecte al contratista, debidamente calculados, ya sean originados en multas por atrasos en la
ejecucion del proyecto o por incumplimiento de contrato segun corresponda.

j) Para el caso de reevaluaciones del presente proyecto, serd responsabilidad de la Unidad Técnica
efectuar su solicitud y gestion ante el Gobierno Regional. La Unidad Técnica tendra un plazo maximo de-30
dias, desde que se haya cursado el Ultimo estado de pago, para enviar la solicitud de reevaluacién
correspondiente con todos sus antecedentes y un plazo maximo de 2 meses para tener el proyecto.

L g
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reevaluado. En el caso de los proyectos cuya ejecucion no se haya iniciado, se aplicara lo indicado en la
clausula QUINTO, parrafo tercero, del presente convenio.

En ambos casos la Unidad Técnica debera proporcionar con la celeridad debida, todos los antecedentes
necesarios para obtener la reevaluacion, bajo apercibimiento de considerarlo incumplimiento grave, por
abandono de proyecto, de acuerdo con lo indicado en la clausula DECIMOSEGUNDO.

k) Dar cumplimiento al objeto de este convenio, conforme a sus disposiciones y a las normas legales
vigentes, en todo lo conceriente a la elaboracién de los instrumentos técnicos y administrativos
complementarios del proyecto y a la oportuna suscripcion del contrato de ejecucion.

) En el caso de que un proyecto de obras civiles contemple la adquisicion de equipos y/o equipamientos, la
Unidad Técnica tendra un plazo méaximo de 6 meses para proceder a dichas adquisiciones, contados desde la
recepcion provisoria sin observaciones de las obras.

m) (Sélo en caso que el proyecto considere equipamiento y/o equipos). Una vez recibido conforme el
equipamiento y/o equipos adquiridos con recursos del FNDR, se entenderan transferidos desde el momento
que esos bienes sean asignados por el Intendente; sin perjuicio de lo anterior la transferencia debera
formalizarse mediante la respectiva resolucion la que debera ser solicitada al Gobierno Regional a fin de
proceder de conformidad a los términos establecidos en el articulo 70, letra f), de la Ley N° 19.175, Organica
Constitucional sobre Gobierno y Administracién Regional.

n) Dar cumplimiento a las normas de inversién, en particular.

NOVENO: Con el objeto de dar cumplimiento a las funciones propias de los organismos
contratantes, orientadas a una gestion eficaz y al adecuado conocimiento por la poblacion objetiva
de la informacién relacionada con el proyecto, las partes acuerdan realizar las siguientes actividades
de difusién:

a) La Unidad Técnica deberé encabezar obligatoriamente los textos, sefaléticas o cualquier elemento
identificador del proyecto con la imagen corporativa del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago,
como responsable financiero y de la MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN como Unidad Técnica. Debera
instalar en un lugar visible desde el exterior de la obra, fuera del alcance del publico que transite por el lugar,
dos carteles informativos de 5.0 metros de ancho por 2.3 metros de alto, de conformidad con formato
proporcionado por el mandante, que debera indicar, nombre del Proyecto, fecha de inicio y término de la obra,
la frase “Financia: Gobierno Regional Metropolitano, F.N.D.R. y contener Logo del Gobierno Regional
Metropolitano y pagina web www.gobiernosantiago.cl; el logo del Gobierno Regional, debera siempre ser del
mismo tamafio que el de la Unidad Técnica.

b) La Unidad Técnica se compromete a apoyar la difusién de la obra a través del uso de los medios de
comunicacion que posee 0 a que tiene acceso (radio, revista comunal, boletin, pagina web, espacios
publicitarios y/o circuitos de tv municipal). En este sentido, en cualquier publicacién que gestione la Unidad
Técnica en medios de comunicacién de cualquier tipo, ya sea a nivel comunal, provincial, regional, nacional o
internacional que haga referencia al proyecto, deberd mencionar explicitamente el financiamiento aportado
desde el Gobierno Regional. Asimismo, debera proponer iniciativas orientadas a comunicar la ejecucion de la
obra, teniendo la obligacién de incluir en todos los planes de difusién que se realicen, a través de cualquier
medio, el logo del Gobierno Regional del mismo tamafio que el de la Unidad Técnica.

¢) El Mandante se obliga a publicar en su pagina web, en el mapa regional, las obras que se estén
ejecutando por la Unidad Técnica, financiadas por este Gobierno Regional, a fin de colaborar en la difusion a
la comunidad de tales proyectos. Para tal efecto la Unidad Técnica debera, en lo posible, instalar un banner en
su propia pagina web.

d) El Gobierno Regional se compromete a informar respecto del estado de ejecucién de los mencionados
proyectos en su pagina web. Para esto deberd contar con la informacién respectiva proporcionada por la
Unidad Técnica.

e) La Unidad Técnica debera coordinar con personal de Comunicaciones del Gobierno Regional
Metropolitano de Santiago, la realizacién de inauguraciones, eventos o actividades que busquen difundir el
proyecto a la comunidad beneficiaria. En este sentido, cualquier actividad o evento desarrollado en relacién a
la iniciativa de inversion debera ser informado con 10 dias de anticipacion, para asi comprometer la eventual
asistencia y participacién en la actividad del Intendente Metropolitano y los Consejeros Regionales.

f) Las actividades de publicidad y difusién que corresponda realizar se sujetaran a lo dispuesto en el
articulo 3° de la ley N° 19.896, que introduce modificaciones al Decreto Ley N° 1.263, de 1975, Organico de
Administracion Financiera del Estado y Establece Otras Normas sobre Administracién Presupuestaria y de
Personal.

g) En caso alguno podran efectuarse camparias publicitarias que tengan por objeto Unico enumerar los
logros de una autoridad especifica o del Gobierno en general, con excepcion de las cuentas publicas que las
partes realicen, de conformidad con la normativa legal vigente.

DECIMO: La Unidad Técnica asume la responsabilidad de la ejecucién total, completa y
oportuna del proyecto encomendado, debiendo exigir las garantias necesarias a fin de caucionar
el fiel y oportuno cumplimiento de las obligaciones contraidas por el o los adjudicatarios y de toda
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otra garantia que de conformidad a la normativa vigente sea procedente exigir y comprende
asimismo las gestiones Técnicas y administrativas para su realizacion.

Dichas garantias para caucionar el fiel cumplimiento, seran tomadas a nombre del Gobierno
Regional Regién Metropolitana y remitidas al mandante por la Unidad Técnica, para su custodia, a la
brevedad posible.

La Unidad Técnica solicitara el cobro de la garantia respectiva, cuando corresponda, y en caso
de no informar oportunamente sobre la procedencia o no de hacerla efectiva, con al menos tres dias
de anticipacién a su vencimiento, el Gobierno Regional efectuara dicho cobro, sin perjuicio de
devolver, de ser procedente y previa solicitud posterior de la Unidad Técnica, el monto cobrado
cuando en definitiva se acredite que no existié incumplimiento del contratista.

DECIMO PRIMERO: Los estados de pago deberan incluir, obligatoriamente los antecedentes que
a continuacion se expresan, sin perjuicio de las demas instrucciones que el Gobierno Regional
estime necesario adoptar:

a) Oficio conductor de la Unidad Técnica, solicitando el pago al Gobierno Regional;

b) Factura a nombre del Gobierno Regional Region Metropolitana, domiciliado en calle Bandera N° 46,
Santiago, RUT. N° 61.923.200-3;

c) Resumen de estado de pago, con firma del Inspector Técnico y timbre de la Unidad Técnica, con avance
fisico de la obra en porcentaje, con el detalle de los anticipos, retenciones, multas si las hubiere, como
asimismo cualquier otro aspecto contractual pertinente. Para el caso del equipamiento y/o equipos,
especificaciones del equipamiento y/o los equipos entregados y el certificado de recepcién conforme de la
Unidad Técnica.

d) Detalle del estado de pago, igualmente suscrito por el Inspector Técnico, con el desglose de cada una de
las partidas y especificaciones, debidamente visadas por este.

e) Certificado vigente de la respectiva Inspeccién del Trabajo en original, si corresponde, que acredite que el
contratista no registra reclamos, denuncias, deudas previsionales, ni remuneracionales pendientes en relacion
a los trabajadores del proyecto. Dicho certificado debera tener un plazo de vigencia no mayor de treinta dias
de antigliedad contados desde la fecha de su presentacién.

f)  Tratandose del primer estado de pago debera adjuntarse, ademas, copia del contrato celebrado con el
contratista, si no se hubiese acompanado en su oportunidad y del acta de entrega de terreno.

g) Cuando corresponda, debera adjuntar oficio o correo electrénico de la Unidad Técnica comunicando la
invitacion a las autoridades del Gobierno Regional y que digan relacién con el presente proyecto.

h) Fotografia del letrero y/o sefialética de la obra en ejecucion, indicando financiamiento por el Gobierno
Regional Metropolitano (F.N.D.R).

i)  Programacién financiera actualizada firmada por el ITO designado por la Unidad Técnica.

i) Junto al dltimo estado de pago se deberan acompanar los certificados de recepcion de los organismos
competentes, segln corresponda al proyecto y certificado de recepcién provisoria emitido por la Unidad
Técnica correspondiente.

El Gobierno Regional no cursard los estados de pago que no retnan los requisitos
sehalados.

DECIMO SEGUNDO: El presente convenio mandato terminara por el cumplimiento del encargo para
el cual fue celebrado.

Asimismo, terminara por mutuo acuerdo entre las partes.

En caso de la ocurrencia y/o configuracion de alguna de las causales de terminacion
anticipada contempladas en el contrato que la Unidad Técnica suscriba con el contratista y/o
adjudicatario, dicha Unidad adoptard todas las medidas que sean procedentes para dar curso
progresivo al convenio mandato, incluida la realizacion de una nueva licitacién u otras de similar
naturaleza, so pena de incurrir en incumplimiento grave del mismo, segun se indica mas adelante.

De igual forma, el presente convenio terminard por causas o razones financieras y/o
presupuestarias imprevistas por el mandante que obliguen a su finalizacién o en caso de ocurrencia
de caso fortuito o fuerza mayor.

Asimismo, el incumplimiento grave, a juicio del Gobierno Regional, de los términos del
presente convenio mandato dara derecho al mandante para dar por terminado el mismo, jpso facto,
y sin forma de juicio.

El mandante podra considerar que constituyen incumplimientos graves del presente
convenio mandato, por parte de la Unidad Técnica, los siguientes:

- Elincumplimiento de cualquiera de los plazos contenidos en el convenio.

- La adulteracién o falseamiento en la informacién proporcionada al Gobierno Regional que de
cuenta del estado de avance del proyecto y de los correspondientes estados de pago. o

- Sila Unidad Técnica contratare contraviniendo lo indicado por el Mandante, segun se indica en
la clausula SEPTIMO del presente convenio. - ‘
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- El incumplimiento, en lo pertinente, de lo sefialado en la clausula NOVENO del presente
convenio.

- La ocurrencia y/o configuracién de alguna de las causales de terminacion anticipada
contempladas en el contrato que la Unidad Técnica suscriba con el contratista y/o adjudicatario, sin
que ésta de curso progresivo al convenio.

- En general, el abandono o la no ejecucion del proyecto de inversion, excediendo el plazo
méaximo indicado en la clausula DECIMO TERCERO, salvo que concurran causales de fuerza mayor
o caso fortuito, a juicio del mandante. Esto ultimo, sin perjuicio de la obligacion de informar sobre el
particular por parte de la Unidad Técnica, segun se indica mas adelante.

Previamente al término del presente convenio mandato, le sera notificado a la Unidad
Técnica mediante oficio formal que ha incurrido en una posible causal de término por incumplimiento
grave del convenio mandato, y que debe subsanar dicha situacion, dentro del plazo que se le fije al
efecto, bajo apercibimiento de poner término al mismo, sin desmedro ademas de la posibilidad de
derivar los antecedentes a la Contraloria General de la Republica, en caso de estimarse que existen
posibles responsabilidades administrativas comprometidas.

Ahora bien, en caso de ponerse término al convenio mandato, el Gobierno Regional, podra
encargarlo a otra Unidad Técnica que cuente con las competencias legales para ello, o bien,
proceder a su inmediato cierre administrativo.

En ningln caso podra revocarse el presente convenio, esto es, aludiendo a razones de
oportunidad, conveniencia 0 mérito.

Sin perjuicio de lo anterior, si debiere ponerse término anticipado al presente convenio
mandato por motivo de fuerza mayor o caso fortuito, el mandante o el mandatario, segun
corresponda daran cuenta de este hecho a su contraparte, mediante informe fundado cursado a
través de un oficio formal, el que serd comunicado a la empresa adjudicada como tercero
interesado.

En todos los casos en que opere el término del presente convenio mandato, el mandatario
daré cuenta al mandante del estado de avance del proyecto contratado y se deberan efectuar las
liquidaciones correspondientes, remitiendo tales antecedentes al mandante para su andlisis,
aprobacion y eventual pago, dentro del plazo de 15 dias a contar de la notificacion de la resolucion
de término anticipado, o desde que opere otra causal que corresponda.

En cualquier caso, la terminacién anticipada del presente convenio mandato debera ser
aprobada siempre mediante acto administrativo fundado y notificado por carta certificada a la Unidad
Técnica.

DECIMO TERCERO: El plazo méximo de este convenio serd de 30 dias desde la fecha de la
recepcidn definitiva. Luego de este plazo el Gobierno Regional realizara el acto administrativo de
cierre de convenio.

DECIMO CUARTO: Para todos los efectos del presente convenio mandato las partes fijan su
domicilio en la comuna y ciudad de Santiago.

Para constancia firman los representantes de las partes contratantes en dos ejemplares de igual
contenido y fecha.

Personerias:

La personeria del Intendente para representar al Gobierno Regional Metropolitano, consta
en Decreto Supremo N° 674 de fecha 11 de marzo de 2014, del Ministerio del Interior y Seguridad
Publica

La personeria del Alcalde para representar al Municipio, consta en Sentencia de Proclamacion
del Segundo Tribunal Electoral de la Region Metropolitana, de fecha 26 de noviembre de 2012

(Firmas: Carolina Leitao Alvarez Salamanca / Alcalde / Municipalidad de Pefialolén / Claudio Orrego Larrain / Intendente /
Regién Metropolitana De Santiago.)
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] 2.- IMPUTESE la suma de $651.000 (seiscientos cincuenta
y un mil pesos) al Subtitulo 31, ltem 02, Asignacion 001 (Gastos Administrativos), F.N.D.R., del

Presupuesto del Gobierno Regional, el saldo se imputara al Subtitulo e ftem respectivo, en la medida
que se consulten recursos al efecto.

ANOTESE, REFRENDESE Y COMUNIQUESE.

LARRAIN
~ »INTENDENTE
REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO

=y &'\
;g M Mﬁl:@/FG D/fgd

- Administracién Regional

- Division de Administracion y Finanzas

- Divisién de Analisis y Control de Gestion

- Departamento de Gestion de Iniciativas de Inversion
- Oficina de Partes
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CONVENIO MANDATO

En Santiago de Chile, a 06 de octubre de 2015 entre el GOBIERNO REGIONAL REGION
METROPOLITANA, en adelante el Gobierno Regional o el mandante, representado por su Intendente y
Organo Ejecutivo, don CLAUDIO ORREGO LARRAIN ambos domiciliados en calle Bandera N° 46, de
esta ciudad y por la otra la MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN, en adelante la Unidad Técnica o la
Mandataria, representada por su alcaldesa dofia CAROLINA LEITAO ALVAREZ-SALAMANCA, ambos
domiciliados en Av. Grecia 8735, de la misma comuna, se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: Por este acto el Gobierno Regional encomienda en forma completa e irrevocable a la Unidad
Técnica, la licitacién, adjudicacién y celebracion de los contratos que procedan para la ejecucion del
proyecto de inversién denominado “CONSTRUCCION CESFAM LAS TORRES PENALOLEN” Cédigo
BIP N° 30102529.

El mandatario se obliga a cumplir estrictamente el encargo en los términos fijados por el mandante, o
que incluye la realizacion de todas aquellas acciones de supervision Técnica y administrativa del
proyecto que no correspondan al Gobierno Regional en virtud de la normativa vigente o de las clausulas
de este instrumento.

En cumplimiento del presente convenio y en todo lo que no esté especificamente estipulado en €l, la
Unidad Técnica quedara sujeta a lo dispuesto en los procedimientos y normas Técnicas que rigen sus
propias actividades. Sin perjuicio de lo anterior, ésta se compromete a utilizar las bases tipo que le
proporcione el mandante, salvo que le asista una causa justificada.

La Unidad Técnica acepta, en forma expresa el encargo, declarando que se cefiira
rigurosamente a los términos del presente convenio.

La Unidad Técnica sera la parte encargada de administrar y ejecutar el proyecto conforme el
objeto del mismo y a las condiciones que se establecieron en la etapa preinversional, en términos
tales que no podra destinar los bienes y/u obras a ningun fin o uso, permanente o temporal, diverso
de aquellos para los cuales han sido contemplados, lo que podré considerarse un incumplimiento
grave.

La Unidad Técnica debera otorgar todas las facilidades que requieran los funcionarios del
Gobierno Regional para supervisar la ejecucion del proyecto.

Los plazos que se sefialen en el presente convenio seran de dias corridos salvo que se sefale
expresamente lo contrario.

SEGUNDO: Conforme a la Ficha de Iniciativas de Inversién, (IDI) del Sistema Nacional de
inversiones del Ministerio de Desarrollo Social, en adelante denominada Ficha IDI el proyecto tiene
como proposito adquirir con recursos municipales terreno de 3.240 m? ubicado en calle principal
N°5511, sector San Luis de la comuna y efectuar los disefios de arquitectura y especialidades
concurrentes para la construccion de un centro de salud familiar (Cesfam) EN EL SECTOR San Luis
de la comuna para la atencién de 30.000 beneficiarios percapita, con una superficie construida de
2.778 M?, cuyo disefio se basa en el pma del MINSAL versién abril de 2015, todo ello conforme a los
términos recomendados por el organismo competente que corresponda.

TERCERO: Correspondera al Gobierno Regional en su calidad de organismo mandante:
a) Proporcionar el financiamiento para la ejecucion del proyecto, con cargo a los recursos del

Presupuesto Regional de la Regién Metropolitana (F.N.D.R. Ley de Presupuestos del Sector
Publico), Cédigo BIP N°30102529-0 segun el cuadro de inversion siguiente:
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FUENTE ASIGNACION /N° COSTO TOTAL M$
F.N.D.R. CONSULTORIAS 105.591.-
F.N.D.R. GASTOS ADMINISTRATIVOS 651.-
TOTAL 106.242.-

(expresado en moneda presupuestaria)

b) Solventar los estados de pago que formule la Unidad Técnica.

c) Proveer oportunamente de los fondos necesarios a la Unidad Técnica, para solventar los gastos
administrativos, previo requerimiento de la Mandataria, conforme al desglose y a los montos
considerados en la Ficha IDI e identificados presupuestariamente. Se entiende por tales, los indicados
en la asignacion respectiva del Decreto que determina clasificaciones presupuestarias.

La Unidad Técnica deberé otorgar al Gobierno Regional un comprobante de ingreso por la recepcion
de dichos gastos en cada oportunidad, el que debera especificar el origen del aporte.

Asimismo, la mandataria debera entregar un informe de gastos con respaldo documentado de
la inversion de dichos recursos y restituir los fondos no rendidos o no ejecutados, dentro de los 30
dias habiles siguientes al total cumplimiento del presente convenio mandato, conforme a las
instrucciones que imparta el Gobierno Regional en su oportunidad.

La Unidad Técnica debera conservar los documentos que justifiquen los gastos
administrativos, debiendo presentarlos oportunamente, en el caso de ser requerido por el Mandante o
el Organismo Contralor.

d) Ingresar oportunamente al Sistema Nacional de Inversién (SNI) ia informacion de los gastos
efectuados, imputables a los recursos del F.N.D.R, a que se refiere el presente convenio mandato.

CUARTO: Son facultades generales del mandante:

a) Impartir las instrucciones necesarias para el cabal cumplimiento del convenio.

b) Requerir la informacion pertinente, durante todo el desarrollo del proyecto o de las inspecciones
que se efectien por los funcionarios designados al efecto. Esta facultad puede ser ejercida sin
perjuicio de la responsabilidad que corresponde integralmente a la mandataria respecto de la
inspeccion Técnica de la obra o de los equipos y equipamientos que forman parte de la obra por la
supervision Técnica a su cargo, conforme a la clausula octava, letra d).

c) Disponer se subsanen las deficiencias, atrasos o irregularidades que constate en las inspecciones
y supervisiones.

d) Requerir a la Unidad Técnica la inmediata intervencién, en caso de incumplimiento de las
obligaciones contraidas por el o los contratistas.

e) Mantener un registro permanente del avance del proyecto, a fin de dar cuenta de su desarrollo y
correcta ejecucion al Consejo Regional.

QUINTO: La Unidad Técnica procedera, segln corresponda, a la licitacion, adjudicacion y
contratacién, bajo el procedimiento que corresponda, del proyecto conforme a las normas vigentes,
considerando la premura y urgencia requerida para su oportuna y correcta ejecucion.

La Unidad Técnica sera la responsable de asegurar que el proceso de licitaciéon y contratacion se
ajuste a la Ley de Compras Publicas y otras normativas pertinentes.

La Unidad Técnica tendra un plazo méaximo de 40 dias para la publicacién de la licitacién desde la
fecha de la total tramitacion de la resolucion que aprueba el presente convenio.

En caso de existir un nuevo proceso de licitacion, la Unidad Técnica tendrd un plazo maximo de 20
dias para realizar el nuevo llamado, a contar de la fecha del decreto que declaro desierta la propuesta
o inadmisibles todas las propuestas.

e Ela relacién que surja con ocasién del respectivo proceso de licitacion y contrataciQn, rggiré Unica y

" éJexclusivamente entre la Unidad Técnica y el contratista, de forma tal que las obligaciones que el
mandante adquiere y/o contrae serdn solamente las que expresamente-se stablecen en forma
taxativa en el presente convenio. I
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Las Bases Administrativas (Generales y/o Especiales) y Técnicas, y el o los contratos consideraran
las normas presupuestarias propias de la inversion de fuente regional. Sera obligacion de la Unidad
Técnica considerar en las bases y contrato(s) los siguientes aspectos como minimo:

a) Que el monto de la licitacion y adjudicacién se ajuste a los montos recomendados, en moneda
presupuestaria.

b) La exigencia de garantias de fiel cumplimiento y correcta ejecucion a nombre del Gobierno Regional, en el
caso de ejecucion de obras.

c) La Unidad Técnica, deberé indicar en los antecedentes del contrato que celebre, que si se trata de obras a
suma alzada, solamente tendra derecho a modificaciones que tengan su origen en obras ordinarias o
extraordinarias que deriven de un cambio de proyecto, que no pudo tener en cuenta al presentar su oferta, y
éstas resultan indispensables para dar cumplimiento al convenio.

Sin perjuicio de lo anterior, cualquier tipo de modificacién sea aumento, disminucién u obra extraordinaria de
obras o plazo deben ser visadas previamente por el mandante de acuerdo a su normativa vigente. En
consecuencia, en el caso de modificaciones de proyecto, el mandante no responderd por los recursos extras ni
por alteraciones y/o modificaciones de partidas, si dicha solicitud no ha sido previamente presentada e
ingresada mediante oficio por la Unidad Técnica y debidamente aprobada por el mandante.

d) La posibilidad de anticipo de hasta un monto del 10% del contrato, de acuerdo a la disponibilidad
presupuestaria GORE y con el respaido de la garantia del 100% del monto anticipado.

e) Elformato tipo de estado de pago que sera proporcionado por el Gobierno Regional.

f)  Un procedimiento estandar para la recepcion de las obras y devolucién de retenciones que afecten al

" contrato.

g) Un procedimiento para el calculo y aplicacion de multas, que sera de responsabilidad de la Unidad Técnica.
h) La individualizacién del presente convenio, con la indicacion de que se entendera conocido por todos los
oferentes.

SEXTO: La Unidad Técnica debera realizar un nuevo proceso licitatorio en los casos que a
continuacién se indica, entendiéndose que de no hacerlo, excede los términos del mandato,
constituyéndose en Unico responsable de las obligaciones que adquiera:

a) Cuando la propuesta a adjudicar excede al monto recomendado salvo que cuente con la expresa
autorizacion del Gobierno Regional, el que debera acreditar Ia disponibilidad presupuestaria y guiarse por las
normas de inversion vigentes. Esto seré asi incluso en los casos en que la diferencia sea aportada por la propia
Unidad Técnica.

b) Cuando la propuesta a adjudicar o contratar no contemple todas las partidas recomendadas o se
contemplen partidas adicionales o diferentes a las aprobadas por el organismo técnico que le dio la
admisibilidad o recomendacion favorable (RS).

Lo anterior es sin perjuicio de la facultad de este Gobierno Regional de poner término al presente convenio
mandato, si procediere.

SEPTIMO: Sin desmedro de lo indicado en la clausula anterior, y en el marco de sus facultades
legales, el Gobierno Regional se reserva el derecho de revisar, en un plazo maximo de 30 dias, la
propuesta de adjudicaciéon o contratacion, segun corresponda, realizada por la Unidad Técnica, y
rechazarla cuando ésta incurriera en ilegalidades manifiestas, tales como, por ejemplo, la
adjudicacién a un contratista inhabil para contratar con el Estado, sin perjuicio de que dicha facultad
podra ser aplicable Gnicamente a adjudicaciones sobre cierto monto, lo que sera informado mediante
actos de general aplicacion.

Asimismo, un funcionario del Gobierno Regional podra participar, con derecho a voz en el acto
de apertura, cuando fuere procedente, y en las reuniones de evaluacion de las ofertas. Para estos
efectos, la Unidad Técnica debera informar al mandante, a lo menos con cinco dias habiles de
anticipacion, antes de la fecha del acto o la reunién segun corresponda.

OCTAVO: En ejercicio de las facultades establecidas en el presente convenio, se mantendra un
tema de informacion, apoyo y coordinacién entre las partes, que tiene por objeto cautelar la

e Sfidiencia v eficacia en la asignacion y utilizacion de los recursos publicos y cumplir adecuadamente

las funciones que le son propias.

En virtud de lo anterior la Unidad Técnica debera:
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a) Celebrar oportunamente el contrato para la ejecucién del proyecto y supervisar Técnicamente su
desarrollo, asumiendo integramente, en consecuencia, todas las responsabilidades que de ello se deriven. La
relacién contractual regira exclusivamente entre la Unidad Técnica y el contratista, entendiéndose para estos
efectos que la primera contrata a su propio nombre. El Gobierno Regional conservara su responsabilidad
financiera conforme a la ley, previo requerimiento de la Unidad Técnica y siempre que los estados de pago
cumplan con los requisitos legales y con aquéllos establecidos en el presente convenio.

b) Remitir copia del contrato celebrado con el adjudicatario y copia del Decreto o Resolucion fundada, que
autoriza contratar bajo modalidad de trato directo o licitacién privada si procediera. Lo anterior de conformidad
con lo establecido en las bases de licitacion del respectivo proyecto, en lo que resulte procedente.

c) Remitir la garantia de fiel cumplimiento del contrato y la de correcta ejecucién, tomada a nombre de este
mandante.

d) Informar acerca de los actos y procedimientos vinculados a la ejecucion del proyecto a la Division de
Andlisis y Control de Gestion del Gobierno Regional, como Unidad responsable del seguimiento y control de la
inversién de fuente regional.

e) Incorporar en el contrato que suscriba con el adjudicatario una cldusula donde se estipule que en el evento
de celebrarse un contrato de factoring, el contratista debera notificar al mandante dentro de las 48 horas
siguientes de su celebracion.

fy  Remitir, mensualmente, a este Gobierno Regional los estados de pago conforme al avance del proyecto, a
mas tardar el dia 20 de cada mes, conjuntamente con los antecedentes necesarios, de acuerdo a lo
establecido en la presente clausula.

g) Remitir cuando corresponda la programacién financiera del proyecto.

h) Designar un Inspector Técnico para controlar el cumplimiento cabal y oportuno del objeto de este convenio.
Dicho Inspector llevara a cabo toda la fiscalizacion Técnica del proyecto en sus distintas etapas. La Unidad
Técnica asume la total responsabilidad por los documentos que este Inspector suscriba y por la buena
ejecucion de los trabajos que haya aprobado. Dicha designacién deberd ser comunicada a la brevedad al
Gobierno Regional, el que se reserva el derecho a solicitar que sea sustituido o removido.

i} Informar, oportunamente al Gobierno Regional sobre cualquier sancién pecuniaria, deduccion o reembolso
que afecte al contratista, debidamente calculados, ya sean originados en multas por atrasos en la ejecucion del
proyecto o por incumplimiento de contrato segun corresponda.

i) Para el caso de reevaluaciones del presente proyecto, sera responsabilidad de la Unidad Técnica efectuar
su solicitud y gestion ante el Gobierno Regional. La Unidad Técnica tendra un plazo maximo de 30 dias, desde
que se haya cursado el ultimo estado de pago, para enviar la solicitud de reevaluacién correspondiente con
todos sus antecedentes y un plazo maximo de 2 meses para tener el proyecto reevaluado. En el caso de los
proyectos cuya ejecucién no se haya iniciado, se aplicard lo indicado en la clausula QUINTO, pérrafo tercero,
del presente convenio.

En ambos casos la Unidad Técnica debera proporcionar con la celeridad debida, todos los antecedentes
necesarios para obtener la reevaluacién, bajo apercibimiento de considerarlo incumplimiento grave, por
abandono de proyecto, de acuerdo con lo indicado en la clausula DECIMOSEGUNDO.

k) Dar cumplimiento al objeto de este convenio, conforme a sus disposiciones y a las normas legales
vigentes, en todo lo concerniente a la elaboracion de los instrumentos técnicos y administrativos
complementarios del proyecto y a la oportuna suscripcion del contrato de ejecucion.

I) En el caso de que un proyecto de obras civiles contemple la adquisicion de equipos y/o equipamientos, la
Unidad Técnica tendrd un plazo maximo de 6 meses para proceder a dichas adquisiciones, contados desde la
recepcion provisoria sin observaciones de ias obras.

m) (Sélo en caso que el proyecto considere equipamiento y/o equipos). Una vez recibido conforme el
equipamiento y/o equipos adquiridos con recursos del FNDR, se entenderan transferidos desde el momento que
esos bienes sean asignados por el Intendente; sin perjuicio de lo anterior la transferencia debera formalizarse
mediante la respectiva resolucién la que debera ser solicitada al Gobierno Regional a fin de proceder de
conformidad a los términos establecidos en el articulo 70, letra f), de la Ley N° 19.175, Organica Constitucional
sobre Gobierno y Administracion Regional.

n) Dar cumplimiento a las normas de inversion, en patticular.

NOVENO: Con el objeto de dar cumplimiento a las funciones propias de los organismos contratantes,
orientadas a una gestion eficaz y al adecuado conocimiento por la poblacion objetiva de la
informacién relacionada con el proyecto, las partes acuerdan realizar las siguientes actividades de
difusion:

a) La Unidad Técnica debera encabezar obligatoriamente los textos, sefialéticas o cualquier elemento
identificador del proyecto con la imagen corporativa del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago,
como responsable financiero y de la MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN como Unidad Técnica. Debera instalar
en un lugar visible desde el exterior de la obra, fuera del alcance del publico que transite por el lugar, dos
carteles informativos de 5.0 metros de ancho por 2.3 metros de alto, de conformidad con formato proporcionado
por el mandante, que debera indicar, nombre del Proyecto, fecha de inicio y término de la obra, la frase
“Financia: Gobierno Regional Metropolitano, F.N.D.R. y contener Logo del Gobierno Regional Metropolitano y
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pagina web www.gobiernosantiago.cl; el logo del Gobierno Regional, debera siempre ser del mismo tamano que
el de la Unidad Técnica. ’

b) La Unidad Técnica se compromete a apoyar la difusién de la obra a través del uso de los medios de
comunicacién que posee 0 a que tiene acceso (radio, revista comunal, boletin, pagina web, espacios
publicitarios y/o circuitos de tv municipal). En este sentido, en cualquier publicacién que gestione la Unidad
Técnica en medios de comunicacion de cualquier tipo, ya sea a nivel comunal, provincial, regional, nacional o
internacional que haga referencia al proyecto, debera mencionar explicitamente el financiamiento aportado
desde el Gobierno Regional. Asimismo, debera proponer iniciativas orientadas a comunicar la ejecucion de la
obra, teniendo la obligacién de incluir en todos los planes de difusion que se realicen, a través de cualquier
medio, el logo del Gobierno Regional del mismo tamafio que el de la Unidad Técnica.

c) ElMandante se obliga a publicar en su pagina web, en el mapa regional, las obras que se estén ejecutando
por la Unidad Técnica, financiadas por este Gobierno Regional, a fin de colaborar en la difusién a la comunidad
de tales proyectos. Para tal efecto la Unidad Técnica deberd, en lo posible, instalar un banner en su propia
pagina web.

d) El Gobierno Regional se compromete a informar respecto del estado de ejecucion de los mencionados
proyectos en su pagina web. Para esto debera contar con la informacién respectiva proporcionada por la Unidad
Técnica.

e) La Unidad Técnica debera coordinar con personal de Comunicaciones del Gobierno Regional
Metropolitano de Santiago, la realizacion de inauguraciones, eventos o actividades que busquen difundir el
proyecto a la comunidad beneficiaria. En este sentido, cualquier actividad o evento desarrollado en relacién a la
iniciativa de inversién debera ser informado con 10 dias de anticipacion, para asi comprometer la eventual
asistencia y participacion en la actividad del Intendente Metropolitano y los Consejeros Regionales.

f)  Las actividades de publicidad y difusion que corresponda realizar se sujetaran a lo dispuesto en el articulo
3° de la ley N° 19.896, que introduce modificaciones al Decreto Ley N° 1.263, de 1975, Organico de
Administracién Financiera del Estado y Establece Otras Normas sobre Administracién Presupuestaria y de
Personal.

g) En caso alguno podran efectuarse campanas publicitarias que tengan por objeto Unico enumerar los logros
de una autoridad especifica o del Gobierno en general, con excepcién de las cuentas publicas que las partes
realicen, de conformidad con la normativa legal vigente.

DECIMO: La Unidad Técnica asume la responsabilidad de la ejecucién total, completa y
oportuna del proyecto encomendado, debiendo exigir las garantias necesarias a fin de caucionar el
fiel y oportuno cumplimiento de las obligaciones contraidas por el o los adjudicatarios y de toda otra
garantia que de conformidad a la normativa vigente sea procedente exigir y comprende asimismo las
gestiones Técnicas y administrativas para su realizacion.

Dichas garantias para caucionar el fiel cumplimiento, seran tomadas a nombre del Gobierno
Regional Region Metropolitana y remitidas al mandante por la Unidad Técnica, para su custodia, a la
brevedad posible.

La Unidad Técnica solicitara el cobro de la garantia respectiva, cuando corresponda, y en caso
de no informar oportunamente sobre la procedencia o no de hacerla efectiva, con al menos tres dias
de anticipacién a su vencimiento, el Gobierno Regional efectuara dicho cobro, sin perjuicio de
devolver, de ser procedente y previa solicitud posterior de la Unidad Técnica, el monto cobrado
cuando en definitiva se acredite que no existié incumplimiento del contratista.

DECIMO PRIMERO: Los estados de pago deberan incluir, obligatoriamente los antecedentes que a
continuacion se expresan, sin perjuicio de las demds instrucciones que el Gobierno Regional estime
necesario adoptar:

a) Oficio conductor de la Unidad Técnica, solicitando el pago al Gobierno Regional;

b) Factura a nombre del Gobierno Regional Region Metropolitana, domiciliado en calle Bandera N° 46,
Santiago, RUT. N° 61.923.200-3;

¢) Resumen de estado de pago, con firma del Inspector Técnico y timbre de la Unidad Técnica, con avance
fisico de la obra en porcentaje, con el detalle de los anticipos, retenciones, multas si las hubiere, como
asimismo cualquier otro aspecto contractual pertinente. Para el caso del equipamiento y/o equipos,
especificaciones del equipamiento y/o los equipos entregados y el certificado de recepcién conforme de la
Unidad Técnica.

d) Detalle del estado de pago, igualmente suscrito por el Inspector Técnico, con el desglose de cada una de
las partidas y especificaciones, debidamente visadas por este.

e) Certificado vigente de la respectiva Inspeccion del Trabajo en original, si corresponde, que acredite que el
contratista no registra reclamos, denuncias, deudas previsionales, ni remuneracionales pendientes en relacion a
los trabajadores del proyecto. Dicho certificado debera tener un plazo de vigencia no mayor de treinta dias de
¥ 2lantigliedad contados desde la fecha de su presentacion.
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f)  Tratandose del primer estado de pago debera adjuntarse, ademds, copia del contrato celebrado con el
contratista, si no se hubiese acompanado en su oportunidad y del acta de entrega de terreno.

g) Cuando corresponda, debera adjuntar oficio o correo electrénico de la Unidad Técnica comunicando la
invitacién a las autoridades del Gobierno Regional y que digan relacién con el presente proyecto.

h) Fotografia del letrero y/o sefialética de la obra en ejecucion, indicando financiamiento por el Gobierno
Regional Metropolitano (F.N.D.R).

i)  Programacion financiera actualizada firmada por el ITO designado por la Unidad Tecnica.

j) Junto al Ultimo estado de pago se deberan acompanar los certificados de recepcién de los organismos
competentes, segun corresponda al proyecto y certificado de recepcion provisoria emitido por la Unidad Técnica
correspondiente.

El Gobierno Regional no cursara los estados de pago que no retinan los requisitos senalados.

DECIMO SEGUNDO: El presente convenio mandato terminara por el cumplimiento del encargo para
el cual fue celebrado.

Asimismo, terminara por mutuo acuerdo entre las partes.

En caso de la ocurrencia y/o configuracion de alguna de las causales de terminacion
anticipada contempladas en el contrato que la Unidad Técnica suscriba con el contratista y/o
adjudicatario, dicha Unidad adoptara todas las medidas que sean procedentes para dar curso
progresivo al convenio mandato, incluida la realizacién de una nueva licitacion u otras de similar
naturaleza, so pena de incurrir en incumplimiento grave del mismo, segun se indica mas adelante.

De igual forma, el presente convenio terminara por causas o razones financieras y/o
presupuestarias imprevistas por el mandante que obliguen a su finalizacién o en caso de ocurrencia
de caso fortuito o fuerza mayor.

Asimismo, el incumplimiento grave, a juicio del Gobierno Regional, de los términos del
presente convenio mandato dara derecho al mandante para dar por terminado el mismo, ipso facto, y
sin forma de juicio.

El mandante podra considerar que constituyen incumplimientos graves del presente convenio
mandato, por parte de la Unidad Técnica, los siguientes:

- Elincumplimiento de cualquiera de los plazos contenidos en el convenio.

- La adulteracién o falseamiento en la informacién proporcionada al Gobierno Regional que de
cuenta del estado de avance del proyecto y de los correspondientes estados de pago.

- Sila Unidad Técnica contratare contraviniendo lo indicado por el Mandante, segun se indica en la
clausula SEPTIMO del presente convenio.

- El incumplimiento, en lo pertinente, de lo sefalado en la clausula NOVENO del presente
convenio.

- La ocurrencia y/o configuracién de alguna de las causales de terminacion anticipada
contempladas en el contrato que la Unidad Técnica suscriba con el contratista y/o adjudicatario, sin
que ésta de curso progresivo al convenio.

- En general, el abandono o la no ejecucion del proyecto de inversion, excediendo el plazo maximo
indicado en la clausula DECIMO TERCERO, salvo que concurran causales de fuerza mayor o caso
fortuito, a juicio del mandante. Esto Ultimo, sin perjuicio de la obligacién de informar sobre el particular
por parte de la Unidad Técnica, segun se indica mas adelante.

Previamente al término del presente convenio mandato, le serd notificado a la Unidad Técnica
mediante oficio formal que ha incurrido en una posibie causal de término por incumplimiento grave
del convenio mandato, y que debe subsanar dicha situacién, dentro del plazo que se le fije al efecto,
bajo apercibimiento de poner término al mismo, sin desmedro ademas de la posibilidad de derivar los
antecedentes a la Contraloria General de la Republica, en caso de estimarse que existen posibles
responsabilidades administrativas comprometidas.

Ahora bien, en caso de ponerse término al convenio mandato, el Gobierno Regional, podra
encargarlo a otra Unidad Técnica que cuente con las competencias legales para ello, o bien, proceder
a su inmediato cierre administrativo.

En ningin caso podra revocarse el presente convenio, esto es, aludiendo a razones de
oportunidad, conveniencia o mérito.

Sin perjuicio de lo anterior, si debiere ponerse término anticipado al presente convenio
mandato por motivo de fuerza mayor o caso fortuito, el mandante o el mandatario, segun corresponda
daran cuenta de este hecho a su contraparte, mediante informe fundado cursado a través de un oficio
formal, el que sera comunicado a la empresa adjudicada como tercero interesado.

En todos los casos en que opere el término del presente convenio mandato, el mandatario

daréa cuenta al mandante del estado de avance del proyecto contratado y se deberan efectuar las
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quuidacipnes correspondientes, remitiendo tales antecedentes al mandante para su analisis,
apro_bamon_y_ eventual pago, dentro del plazo de 15 dias a contar de la notificacién de la resolucién de
termino anticipado, o desde que opere otra causal que corresponda.

En g:ualquier caso, la terminaciéon anticipada del presente convenio mandato deberd ser
aprobada siempre mediante acto administrativo fundado y notificado por carta certificada a la Unidad
Técnica.

DECIMO TERCERO: El plazo maximo de este convenio sera de 30 dias desde la fecha de la
recepcion definitiva. Luego de este plazo el Gobierno Regional realizara el acto administrativo de
cierre de convenio.

DECIMO CUARTO: Para todos los efectos del presente convenio mandato las partes fijan su
domicilio en la comuna y ciudad de Santiago.

Para constancia firman los representantes de las partes contratantes en dos ejemplares de igual
contenido y fecha.

Personerias:

La personeria del Intendente para representar al Gobierno Regional Metropolitano, consta en
Decreto Supremo N° 674 de fecha 11 de marzo de 2014, del Ministerio del Interior y Seguridad
Publica

La personeria del Alcalde para representar al Municipio, consta en Sentencia de Proclamacion

del Segundo Tribunal Electoral de la Region Metropolitana, de fecha 26 de noviembre de 2012

¢ O LARRAIN
SLCALDESA - _* _INTENDENTE

LIDAD DE PENALOLEN . REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO
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