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SANTIAGO, 22 (CT 2015

VISTOS:

El Decreto Supremo N° 674, de 11 de marzo de 2014, del
Ministerio del Interior y Seguridad Publica; lo dispuesto en las letras g) y n) del articulo 24 del
Decreto con Fuerza de Ley N° 1-19.175, de 2005, del Ministerio del Interior, Subsecretaria de
Desarrollo Regional y Administrativo, que fijé el texto refundido, coordinado, sistematizado y
actualizado de la Ley N° 19.175, Organica Constitucional sobre Gobierno y Administracién Regional;
lo dispuesto en la Ley N° 20.798 de Presupuestos del Sector Publico para el ano 2015; en el articulo
16 de la Ley N° 18.091 sobre Alternativas para Encomendar la Ejecucion de Proyectos de Inversion;
en el articulo 19 bis del D.L. N° 1.263, de 1975, Ley Orgéanica de la Administracién Financiera del
Estado y su Reglamento, contenido en el D.S. N° 814, de 2003, del Ministerio de Hacienda; en el
D.S. N° 854, de 2004, sobre Clasificacion Presupuestaria del referido Ministerio; Acuerdo N° 199-
15, adoptado en la Sesién Ordinaria N° 16, de 26 de agosto de 2015, del Consejo Regional
Metropolitano; en la Resolucion N° 95, 30 abril de 2015, que aprueba Formato Tipo para la
Ejecucién de Proyectos de Inversidén; Resolucion N° 160, de 17 de septiembre de 2015 de
Asignacion Presupuestaria de este Gobierno Regional; y la Resolucion N° 1600, de 2008, de la
Contraloria General de la Republica; y

CONSIDERANDO:

1° Que, este Organismo Regional requiere contratar la
ejecucion del proyecto de inversién denominado “REPOSICION DE VEREDAS Iil, COMUNA DE
SAN JOAQUIN” Cédigo BIP N° 30266781-0;

2° Que, existen las disponibilidades presupuestarias para
atender su financiamiento y la entidad més capacitada para efectuar la ejecucion del proyecto es la
MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUIN;

RESUELVO:

1.- APRUEBASE el Convenio Mandato celebrado el 6 de
octubre de 2015 el GOBIERNO REGIONAL y la MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUIN, para la
ejecucién del proyecto de inversion denominado “REPOSICION DE VEREDAS lll, COMUNA DE
SAN JOAQUIN” Codigo BIP N° 30266781-0, cuyo texto se transcribe a continuacion:

En Santiago de Chile, a 6 de octubre de 2015 entre el GOBIERNO REGIONAL REGION
METROPOLITANA, en adelante el Gobierno Regional o el mandante, representado por su Intendente
y Organo Ejecutivo, don CLAUDIO ORREGO LARRAIN ambos domiciliados en calle Bandera N° 46,
de esta ciudad la Municipalidad de San Joaquin, en adelante la Unidad Técnica o la Mandataria,
representada por GERARDO SANCHEZ GALLARDO ambos domiciliados en Avenida Santa Rosa
2606, comuna de Santiago, se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: Por este acto el Gobierno Regional encomienda en forma completa e irrevocable a la
Unidad Técnica, la licitacidon, adjudicacion y celebracion de los contratos que procedan para la
ejecucion del proyecto de inversion denominado “REPOSICION DE VEREDAS I1ll, COMUNA DE
SAN JOAQUIN” Cédigo BIP N° 30266781-0.
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ANTIACO

El mandatario se obliga a cumplir estrictamente el encargo en los términos fijados por el
mandante, lo que incluye la realizacidén de todas aquellas acciones de supervisién Técnica y
administrativa del proyecto que no correspondan al Gobierno Regional en virtud de la normativa
vigente o de las clausulas de este instrumento.

En cumplimiento del presente convenio y en todo lo que no esté especificamente estipulado
en él, la Unidad Técnica quedara sujeta a lo dispuesto en los procedimientos y normas Técnicas que
rigen sus propias actividades. Sin perjuicio de lo anterior, ésta se compromete a utilizar las bases tipo
que le proporcione el mandante, salvo que le asista una causa justificada.

La Unidad Técnica acepta, en forma expresa el encargo, declarando que se cenira
rigurosamente a los términos del presente convenio.

La Unidad Técnica serd la parte encargada de administrar y ejecutar el proyecto conforme el
objeto del mismo y a las condiciones que se establecieron en la etapa preinversional, en términos
tales que no podra destinar los bienes y/u obras a ningun fin 0 uso, permanente o temporal, diverso
de aquellos para los cuales han sido contemplados, lo que podra considerarse un incumplimiento
grave.

La Unidad Técnica debera otorgar todas las facilidades que requieran los funcionarios del
Gobierno Regional para supervisar la ejecucién del proyecto.

LLos plazos que se senalen en el presente convenio seran de dias corridos salvo que se sefnale
expresamente lo contrario.

SEGUNDO: Conforme a la Ficha de Iniciativas de Inversion, (IDI) del Sistema Nacional de
Inversiones del Ministerio de Desarrollo Social, en adelante denominada Ficha IDI el proyecto tiene
como propésito intervenir 20 aceras de vias locales, de servicio y troncales de alto flujo peatonal que
se localizan préximas a sectores residenciales densamente poblados y que facilitan el acceso a
diversos puntos de equipamientos comunal. Estas presentan importantes niveles de deterioro (medio
o alto) que se representan en desgaste superficial, fracturas de material y levantamiento de
superficies, ademas de carencias funcionales en su ancho y rebajes.

El proyecto interviene un total de 33.210,6 m2 de los cuales 23.690,3 m2 corresponden a reposicion
de veredas en mal estado, 726 m2 a construccién de veredas donde hoy existe carpeta de tierra y la
construccion de 8.794,3 m2 que constituyen ensanches (de las veredas que se reponen). segun
materialidad, la intervencién considera 21.250 m2 en hormigén (vias locales) y 11.960,6 m? en
baldosa microvibrada (en vias locales, de servicio y troncales donde se modifica la materialidad
respecto de la preexistente en hormigén). Contempla ademas la implementacién de accesos de
rodados en esquinas, la reposicién de soleras y solerillas en mal estado, la habilitacion de tazas de
arboles donde se intercepta con el nuevo pavimento, y la extraccion y reemplazo de especies
arbdreas en casos de arboles en mal estado cuyas tazas interceptan el nuevo pavimento todo ello
conforme a los términos recomendados por el organismo competente que corresponda.

TERCERO: Correspondera al Gobierno Regional en su calidad de organismo mandante:
a) Proporcionar el financiamiento para la ejecucién del proyecto, con cargo a los recursos del

Presupuesto Regional de la Regién Metropolitana (F.N.D.R. Ley de Presupuestos del Sector Publico),
Caodigo BIP N° 30266781-0, segun el cuadro de inversion siguiente:

FUENTE | ASIGNACION /N° COSTO TOTAL M$
F.N.D.R.

GASTOS ADMINISTRATIVOS | 370.-
F.N.D.R | OBRAS CIVILES | 1.325.036.-
TOTAL | _ 1.325.406.- |

(expresado en moneda presupuestaria)
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b) Solventar los estados de pago que formule la Unidad Técnica.

c) (Solo en caso que el proyecto considere gastos administrativos). Proveer oportunamente de los
fondos necesarios a la Unidad Técnica, para solventar los gastos administrativos, previo
requerimiento de la Mandataria, conforme al desglose y a los montos considerados en la Ficha IDI e
identificados presupuestariamente. Se entiende por tales, los indicados en la asignacién respectiva
del Decreto que determina clasificaciones presupuestarias.

La Unidad Técnica debera otorgar al Gobierno Regional un comprobante de ingreso por la
recepcion de dichos gastos en cada oportunidad, el que debera especificar el origen del aporte.

Asimismo, la mandataria debera entregar un informe de gastos con respaldo documentado de
la inversion de dichos recursos y restituir los fondos no rendidos o no ejecutados, dentro de los 30
dias habiles siguientes al total cumplimiento del presente convenio mandato, conforme a las
instrucciones que imparta el Gobierno Regional en su oportunidad.

La Unidad Técnica debera conservar los documentos que justifiquen los gastos
administrativos, debiendo presentarios oportunamente, en el caso de ser requerido por el Mandante o
el Organismo Contralor.

d) Ingresar oportunamente al Sistema Nacional de Inversién (SNI) la informaciéon de los gastos
efectuados, imputables a los recursos del F.N.D.R, a que se refiere el presente convenio mandato.

CUARTO: Son facultades generales del mandante:

a) Impartir las instrucciones necesarias para el cabal cumplimiento del convenio.

b) Requerir la informacion pertinente, durante todo el desarrollo del proyecto o de ias inspecciones
que se efectien por los funcionarios designados al efecto. Esta facultad puede ser ejercida sin
perjuicio de la responsabilidad que corresponde integralmente a la mandataria respecto de la
inspeccion Técnica de la obra o de los equipos y equipamientos que forman parte de la obra por la
supervision Técnica a su cargo, conforme a la clausula octava, letra d).

c) Disponer se subsanen las deficiencias, atrasos o irregularidades que constate en las inspecciones
y supervisiones.

d) Requerir a la Unidad Técnica la inmediata intervencién, en caso de incumplimiento de las
obligaciones contraidas por el o los contratistas.

e) Mantener un registro permanente del avance del proyecto, a fin de dar cuenta de su desarrollo y
correcta ejecucion al Consejo Regional.

QUINTO: La Unidad Técnica procedera, segun corresponda, a la licitacién, adjudicacion y
contratacion, bajo el procedimiento que corresponda, del proyecto conforme a las normas vigentes,
considerando la premura y urgencia requerida para su oportuna y correcta ejecucion.

La Unidad Técnica sera la responsable de asegurar que el proceso de licitaciéon y contratacién se
ajuste a la Ley de Compras Publicas y otras normativas pertinentes.

La Unidad Técnica tendrd un plazo maximo de 40 dias para la publicacion de la licitacion desde la
fecha de la total tramitacion de la resolucién que aprueba el presente convenio.

En caso de existir un nuevo proceso de licitacién, la Unidad Técnica tendra un plazo maximo de 20
dias para realizar el nuevo llamado, a contar de la fecha de!l decreto que declaré desierta la propuesta
o inadmisibles todas las propuestas.

La relacién que surja con ocasion del respectivo proceso de licitacion y contratacion, regira unica y
exclusivamente entre la Unidad Técnica y el contratista, de forma tal que las obligaciones que el
mandante adquiere y/o contrae seran solamente las que expresamente se establecen en forma
taxativa en el presente convenio.

Las Bases Administrativas (Generales y/o Especiales) y Técnicas, y el o los contratos consideraran
las normas presupuestarias propias de la inversién de fuente regional. Sera obligacién de la Unidad
Técnica considerar en las bases y contrato(s) los siguientes aspectos como minimo:
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a) Que el monto de la licitacién y adjudicacién se ajuste a los montos recomendados, en moneda
presupuestaria.

b) La exigencia de garantias de fiel cumplimiento y correcta ejecucién a nombre del Gobierno
Regional, en el caso de ejecucién de obras.

¢) La Unidad Técnica, deberd indicar en los antecedentes del contrato que celebre, que si se trata
de obras a suma alzada, solamente tendra derecho a modificaciones que tengan su origen en obras
ordinarias o extraordinarias que deriven de un cambio de proyecto, que no pudo tener en cuenta al
presentar su oferta, y éstas resultan indispensables para dar cumplimiento al convenio.

Sin perjuicio de lo anterior, cualquier tipo de modificaciéon sea aumento, disminucién u obra
extraordinaria de obras o plazo deben ser visadas previamente por el mandante de acuerdo a su
normativa vigente. En consecuencia, en el caso de modificaciones de proyecto, el mandante no
respondera por los recursos extras ni por alteraciones y/o modificaciones de partidas, si dicha
solicitud no ha sido previamente presentada e ingresada mediante oficio por la Unidad Técnica y
debidamente aprobada por el mandante.

d) La posibilidad de anticipo de hasta un monto del 10% del contrato, de acuerdo a la disponibilidad
presupuestaria GORE y con el respaldo de la garantia del 100% del monto anticipado.

e) Elformato tipo de estado de pago que sera proporcionado por el Gobierno Regional.

f)  Un procedimiento estandar para la recepciéon de las obras y devolucidon de retenciones que
afecten al contrato.

g) Un procedimiento para el calculo y aplicacién de multas, que sera de responsabilidad de la
Unidad Técnica.

h) La individualizacion del presente convenio, con la indicacién de que se entendera conocido por
todos los oferentes.

SEXTO: La Unidad Técnica debera realizar un nuevo proceso licitatorio en los casos que a
continuacion se indica, entendiéndose que de no hacerlo, excede los términos del mandato,
constituyéndose en Unico responsable de las obligaciones que adquiera:

a) Cuando la propuesta a adjudicar excede al monto recomendado salvo que cuente con la expresa
autorizacién del Gobierno Regional, el que debera acreditar la disponibilidad presupuestaria y guiarse
por las normas de inversién vigentes. Esto sera asi incluso en los casos en que la diferencia sea
aportada por la propia Unidad Técnica.

b) Cuando la propuesta a adjudicar o contratar no contemple todas las partidas recomendadas o se
contemplen partidas adicionales o diferentes a las aprobadas por el organismo tecnico que le dio la
admisibilidad o recomendacion favorable (RS).

Lo anterior es sin perjuicio de la facultad de este Gobierno Regional de poner término al presente
convenio mandato, si procediere.

SEPTIMO: Sin desmedro de lo indicado en la clausula anterior, y en el marco de sus facultades
legales, el Gobierno Regional se reserva el derecho de revisar, en un plazo maximo de 30 dias, la
propuesta de adjudicacién o contratacion, segin corresponda, realizada por la Unidad Técnica, y
rechazarla cuando ésta incurriera en ilegalidades manifiestas, tales como, por ejemplo, la
adjudicaciéon a un contratista inhabil para contratar con el Estado, sin perjuicio de que dicha facultad
podra ser aplicable Unicamente a adjudicaciones sobre cierto monto, lo que sera informado mediante
actos de general aplicacion.

Asimismo, un funcionario del Gobierno Regional podra participar, con derecho a voz en el acto
de apertura, cuando fuere procedente, y en las reuniones de evaluacion de las ofertas. Para estos
efectos, la Unidad Técnica debera informar al mandante, a lo menos con cinco dias habiles de
anticipacién, antes de la fecha del acto o la reunién segun corresponda.

OCTAVO: En ejercicio de las facultades establecidas en el presente convenio, se mantendra un
sistema de informacién, apoyo y coordinaciéon entre las partes, que tiene por objeto cautelar la
eficiencia y eficacia en la asignacion y utilizacion de los recursos publicos y cumplir adecuadamente
con las funciones que le son propias.

En virtud de lo anterior la Unidad Técnica debera:
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a) Celebrar oportunamente el contrato para la ejecucion del proyecto y supervisar Técnicamente su
desarrollo, asumiendo integramente, en consecuencia, todas las responsabilidades que de ello se
deriven. La relacién contractual regird exclusivamente entre la Unidad Técnica y el contratista,
entendiéndose para estos efectos que la primera contrata a su propio nombre. El Gobierno Regional
conservara su responsabilidad financiera conforme a la ley, previo requerimiento de la Unidad
Técnica y siempre que los estados de pago cumplan con los requisitos legales y con aquéllos
establecidos en el presente convenio.

b) Remitir copia del contrato celebrado con el adjudicatario y copia del Decreto o Resolucién
fundada, que autoriza contratar bajo modalidad de trato directo o licitacién privada si procediera. Lo
anterior de conformidad con lo establecido en las bases de licitacién del respectivo proyecto, en lo
gue resulte procedente.

c) Remitir la garantia de fiel cumplimiento del contrato y la de correcta ejecucién, tomada a nombre
de este mandante.

d) Informar acerca de los actos y procedimientos vinculados a la ejecucién del proyecto a la Divisién
de Analisis y Control de Gestién del Gobierno Regional, como Unidad responsable del seguimiento y
control de la inversion de fuente regional.

e) Incorporar en el contrato que suscriba con el adjudicatario una clausula donde se estipule que en
el evento de celebrarse un contrato de factoring, el contratista debera notificar al mandante dentro de
las 48 horas siguientes de su celebracién.

f)  Remitir, mensualmente, a este Gobierno Regional los estados de pago conforme al avance del
proyecto, a mas tardar el dia 20 de cada mes, conjuntamente con los antecedentes necesarios, de
acuerdo a lo establecido en la presente clausula.

g) Remitir cuando corresponda la programacion financiera del proyecto.

h) Designar un Inspector Técnico para controlar el cumplimiento cabal y oportuno del objeto de este
convenio. Dicho Inspector llevara a cabo toda la fiscalizacién Técnica del proyecto en sus distintas
etapas. La Unidad Técnica asume la total responsabilidad por los documentos que este Inspector
suscriba y por la buena ejecucién de los trabajos que haya aprobado. Dicha designacion deberé ser
comunicada a la brevedad al Gobierno Regional, €l que se reserva el derecho a solicitar que sea
sustituido o removido.

i) Informar, oportunamente al Gobierno Regional sobre cualquier sancién pecuniaria, deduccion o
reembolso que afecte al contratista, debidamente calculados, ya sean originados en multas por
atrasos en la ejecucién del proyecto o por incumplimiento de contrato segun corresponda.

j) Para el caso de reevaluaciones del presente proyecto, serd responsabilidad de la Unidad Técnica
efectuar su solicitud y gestion ante el Gobierno Regional. La Unidad Técnica tendra un plazo maximo
de 30 dias, desde que se haya cursado el ultimo estado de pago, para enviar la solicitud de
reevaluacion correspondiente con todos sus antecedentes y un plazo maximo de 2 meses para tener
el proyecto reevaluado. En el caso de los proyectos cuya ejecucién no se haya iniciado, se aplicara lo
indicado en la clausula QUINTO, pérrafo tercero, del presente convenio.

En ambos casos la Unidad Técnica debera proporcionar con la celeridad debida, todos los
antecedentes necesarios para obtener la reevaluacién, bajo apercibimiento de considerarlo
incumplimiento grave, por abandono de proyecto, de acuerdo con lo indicado en la clausula
DECIMOSEGUNDO.

k) Dar cumplimiento al objeto de este convenio, conforme a sus disposiciones y a las normas
legales vigentes, en todo lo concerniente a la elaboracion de los instrumentos técnicos y
administrativos complementarios del proyecto y a la oportuna suscripcién del contrato de ejecucion.

) En el caso de que un proyecto de obras civiles contemple la adquisicién de equipos y/o
equipamientos, la Unidad Técnica tendra un plazo maximo de 6 meses para proceder a dichas
adquisiciones, contados desde la recepcion provisoria sin observaciones de las obras.

m) (Sdlo en caso que el proyecto considere equipamiento y/o equipos). Una vez recibido conforme el
equipamiento y/o equipos adquiridos con recursos del FNDR, se entenderan transferidos desde el
momento que esos bienes sean asignados por el Intendente; sin perjuicio de lo anterior la
transferencia debera formalizarse mediante la respectiva resolucion la que debera ser solicitada al
Gobierno Regional a fin de proceder de conformidad a los términos establecidos en el articulo 70,
letra f), de la Ley N° 19.175, Organica Constitucional sobre Gobierno y Administracion Regional.

n) Dar cumplimiento a las normas de inversion, en particular.
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NOVENO: Con el objeto de dar cumplimiento a las funciones propias de los organismos contratantes,
orientadas a una gestién eficaz y al adecuado conocimiento por la poblacién objetiva de la
informacion relacionada con el proyecto, las partes acuerdan realizar las siguientes actividades de
difusion:

a) La Unidad Técnica debera encabezar obligatoriamente los textos, senaléticas o cualquier
elemento identificador del proyecto con la imagen corporativa del Gobierno Regional
Metropolitano de Santiago, como responsable financiero y de la Municipalidad de San Joaquin,
como Unidad Técnica. Debera instalar en un lugar visible desde el exterior de la obra, fuera del
alcance del publico que transite por el lugar, dos carteles informativos de 5.0 metros de ancho por 2.3
metros de alto, de conformidad con formato proporcionado por el mandante, que debera indicar,
nombre del Proyecto, fecha de inicio y término de la obra, la frase “Financia: Gobierno Regional
Metropolitano, F.N.D.R. y contener Logo del Gobierno Regional Metropolitano y pagina web
www.gobiernosantiago.cl; el logo del Gobierno Regional, debera siempre ser del mismo tamano que
el de la Unidad Técnica.

b) La Unidad Tecnica se compromete a apoyar la difusién de la obra a través del uso de los medios
de comunicacion que posee o a que tiene acceso (radio, revista comunal, boletin, pagina web,
espacios publicitarios y/o circuitos de tv municipal). En este sentido, en cualquier publicacion que
gestione la Unidad Técnica en medios de comunicacion de cualquier tipo, ya sea a nivel comunal,
provincial, regional, nacional o internacional que haga referencia al proyecto, debera mencionar
explicitamente el financiamiento aportado desde el Gobierno Regional. Asimismo, debera proponer
iniciativas orientadas a comunicar la ejecucion de la obra, teniendo la obligacion de incluir en todos
los planes de difusidn que se realicen, a través de cualquier medio, el logo del Gobierno Regional del
mismo tamano que el de la Unidad Técnica.

c) EI Mandante se obliga a publicar en su pagina web, en el mapa regional, las obras que se estén
ejecutando por la Unidad Técnica, financiadas por este Gobierno Regional, a fin de colaborar en la
difusién a la comunidad de tales proyectos. Para tal efecto la Unidad Técnica debera, en lo posible,
instalar un banner en su propia pagina web.

d) El Gobierno Regional se compromete a informar respecto del estado de ejecucion de los
mencionados proyectos en su pagina web. Para esto debera contar con la informacion respectiva
proporcionada por la Unidad Técnica.

e) La Unidad Técnica debera coordinar con personal de Comunicaciones del Gobierno Regional
Metropolitano de Santiago, la realizacién de inauguraciones, eventos o actividades que busquen
difundir el proyecto a la comunidad beneficiaria. En este sentido, cualquier actividad o evento
desarrollado en relacion a la iniciativa de inversion debera ser informado con 10 dias de anticipacion,
para asi comprometer la eventual asistencia y participacion en la actividad del Intendente
Metropolitano y los Consejeros Regionales.

f) Las actividades de publicidad y difusién que corresponda realizar se sujetaran a lo dispuesto en
el articulo 3° de la ley N° 19.896, que introduce modificaciones al Decreto Ley N° 1.263, de 1975,
Organico de Administraciéon Financiera del Estado y Establece Otras Normas sobre Administracién
Presupuestaria y de Personal.

g) En caso alguno podran efectuarse campanas publicitarias que tengan por objeto Unico enumerar
los logros de una autoridad especifica o del Gobierno en general, con excepciéon de las cuentas
publicas que las partes realicen, de conformidad con la normativa legal vigente.

DECIMO: La Unidad Técnica asume la responsabilidad de la ejecucion total, completa y
oportuna del proyecto encomendado, debiendo exigir las garantias necesarias a fin de caucionar el
fiel y oportuno cumplimiento de las obligaciones contraidas por el o los adjudicatarios y de toda otra
garantia que de conformidad a la normativa vigente sea procedente exigir y comprende asimismo las
gestiones Técnicas y administrativas para su realizacion.

Dichas garantias para caucionar el fiel cumplimiento, serdn tomadas a nombre del Gobierno
Regional Regién Metropolitana y remitidas al mandante por la Unidad Técnica, para su custodia, a la
brevedad posible.

La Unidad Técnica solicitara el cobro de la garantia respectiva, cuando corresponda, y en caso
de no informar oportunamente sobre la procedencia o no de hacerla efectiva, con al menos tres dias
de anticipacién a su vencimiento, el Gobierno Regional efectuara dicho cobro, sin perjuicio de
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devolver, de ser procedente y previa solicitud posterior de la Unidad Técnica, el monto cobrado
cuando en definitiva se acredite que no existié incumplimiento del contratista.

DECIMO PRIMERO: Los estados de pago deberan incluir, obligatoriamente los antecedentes que a
continuacién se expresan, sin perjuicio de las demés instrucciones que el Gobierno Regional estime
necesario adoptar:

a) Oficio conductor de la Unidad Técnica, solicitando el pago al Gobierno Regional;

b) Factura a nombre del Gobierno Regional Region Metropolitana, domiciliado en calle Bandera N°
46, Santiago, RUT. N° 61.923.200-3;

c) Resumen de estado de pago, con firma del Inspector Técnico y timbre de la Unidad Técnica, con
avance fisico de la obra en porcentaje, con el detalle de los anticipos, retenciones, multas si las
hubiere, como asimismo cualquier otro aspecto contractual pertinente. (Sélo en caso que el proyecto
considere equipamiento y/o equipos). Para el caso del equipamiento y/o equipos, especificaciones del
equipamiento y/o los equipos entregados y el certificado de recepcion conforme de la Unidad Técnica.
d) Detalle del estado de pago, igualmente suscrito por el Inspector Técnico, con el desglose de cada
una de las partidas y especificaciones, debidamente visadas por este.

e) Certificado vigente de la respectiva Inspecciéon del Trabajo en original, si corresponde, que
acredite que el contratista no registra reclamos, denuncias, deudas previsionales, ni
remuneracionales pendientes en relacion a los trabajadores del proyecto. Dicho certificado debera
tener un plazo de vigencia no mayor de treinta dias de antigliedad contados desde la fecha de su
presentacion.

fy Tratandose del primer estado de pago debera adjuntarse, ademas, copia del contrato celebrado
con el contratista, si no se hubiese acompanado en su oportunidad y del acta de entrega de terreno.
g) Cuando corresponda, debera adjuntar oficio o correo electrénico de la Unidad Tecnica
comunicando la invitacién a las autoridades del Gobierno Regional y que digan relaciéon con el
presente proyecto.

h) Fotografia del letrero y/o senalética de la obra en ejecucion, indicando financiamiento por el
Gobierno Regional Metropolitano (F.N.D.R).

i) Programacién financiera actualizada firmada por el ITO designado por la Unidad Técnica.

j) Junto al Gltimo estado de pago se deberan acompanar los certificados de recepcién de los
organismos competentes, segun corresponda al proyecto y certificado de recepcion provisoria emitido
por la Unidad Técnica correspondiente.

El Gobierno Regional no cursara los estados de pago que no retinan los requisitos sefalados.

DECIMO SEGUNDO: El presente convenio mandato terminara por el cumplimiento del encargo para
el cual fue celebrado.

Asimismo, terminara por mutuo acuerdo entre las partes.

En caso de la ocurrencia y/o configuracion de alguna de las causales de terminacion
anticipada contempladas en el contrato que la Unidad Técnica suscriba con el contratista y/o
adjudicatario, dicha Unidad adoptara todas las medidas que sean procedentes para dar curso
progresivo al convenio mandato, incluida la realizacién de una nueva licitacién u otras de similar
naturaleza, so pena de incurrir en incumplimiento grave del mismo, segun se indica mas adelante.

De igual forma, el presente convenio terminara por causas o razones financieras y/o
presupuestarias imprevistas por el mandante que obliguen a su finalizacién o en caso de ocurrencia
de caso fortuito o fuerza mayor.

Asimismo, el incumplimiento grave, a juicio del Gobierno Regional, de los términos del
presente convenio mandato dara derecho al mandante para dar por terminado el mismo, ipso facto, y
sin forma de juicio.

El mandante podra considerar que constituyen incumplimientos graves del presente convenio
mandato, por parte de la Unidad Técnica, los siguientes:

- Elincumplimiento de cualquiera de los plazos contenidos en el convenio.

- La adulteracién o falseamiento en la informacién proporcionada al Gobierno Regional que de
cuenta del estado de avance del proyecto y de los correspondientes estados de pago.

- Sila Unidad Técnica contratare contraviniendo lo indicado por el Mandante, segtn se indica en la
clausula SEPTIMO del presente convenio.

- El incumplimiento, en lo pertinente, de lo senalado en la clausula NOVENQO del presente
convenio.
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- La ocurrencia y/o configuracién de alguna de las causales de terminacion anticipada
contempladas en el contrato que la Unidad Técnica suscriba con el contratista y/o adjudicatario, sin
que ésta de curso progresivo al convenio.

- En general, el abandono o la no ejecucién del proyecto de inversién, excediendo el plazo maximo
indicado en la clausula DECIMO TERCERO, salvo que concurran causales de fuerza mayor o caso
fortuito, a juicio del mandante. Esto Gitimo, sin perjuicio de la obligacién de informar sobre el particular
por parte de la Unidad Técnica, segun se indica mas adelante.

Previamente al término del presente convenio mandato, le sera notificado a la Unidad Técnica
mediante oficio formal que ha incurrido en una posible causal de término por incumplimiento grave
del convenio mandato, y que debe subsanar dicha situacion, dentro del plazo que se le fije al efecto,
bajo apercibimiento de poner término al mismo, sin desmedro ademas de la posibilidad de derivar los
antecedentes a la Contraloria General de la Republica, en caso de estimarse que existen posibles
responsabilidades administrativas comprometidas.

Ahora bien, en caso de ponerse término al convenio mandato, el Gobierno Regional, podra
encargarlo a otra Unidad Técnica que cuente con las competencias legales para ello, o bien, proceder
a su inmediato cierre administrativo.

En ningun caso podra revocarse el presente convenio, esto es, aludiendo a razones de
oportunidad, conveniencia o mérito.

Sin perjuicio de lo anterior, si debiere ponerse término anticipado al presente convenio
mandato por motivo de fuerza mayor o caso fortuito, el mandante o el mandatario, segin corresponda
daran cuenta de este hecho a su contraparte, mediante informe fundado cursado a través de un oficio
formal, el que sera comunicado a la empresa adjudicada como tercero interesado.

En todos los casos en que opere el término del presente convenio mandato, el mandatario
dara cuenta al mandante del estado de avance del proyecto contratado y se deberan efectuar las
liquidaciones correspondientes, remitiendo tales antecedentes al mandante para su analisis,
aprobacién y eventual pago, dentro del plazo de 15 dias a contar de la notificacién de la resolucion de
término anticipado, o desde que opere ofra causal que corresponda.

En cualquier caso, la terminacién anticipada del presente convenio mandato debera ser
aprobada siempre mediante acto administrativo fundado y notificado por carta certificada a la Unidad
Técnica.

DECIMO TERCERO: El plazo maximo de este convenio sera de 30 dias desde la fecha de la
recepcion definitiva. Luego de este plazo el Gobierno Regional realizara el acto administrativo de
cierre de convenio.

DECIMO CUARTO: Para todos los efectos del presente convenio mandato las partes fijan su domicilio
en la comuna y ciudad de Santiago.

Para constancia firman los representantes de las partes contratantes en dos ejemplares de igual
contenido y fecha.

Personerias:

Personerias:

La personeria de la Intendenta para representar al Gobierno Regional de la Region
Metropolitana de Santiago, consta en Decreto Supremo N° 674, de 11 de marzo de 2014, del
Ministerio del Interior y Seguridad Publica

La personeria de la Alcalde para representar al Municipio consta en Acta de Proclamacion de
Alcalde de fecha 20 de noviembre de 2012, del Segundo Tribunal Electoral de la Regién
Metropolitana

(Firmas: Gerardo Sanchez Gallardo/ Alcalde /Municipalidad de San Joaquin/ Claudio Orrego Larrain/ Intendente / Regién
Metropolitana de Santiago)
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~ 2.- IMPUTESE la suma de $ 370.000.- (trescientos
setenta mil pesos) al Subtitulo 31, ltem 02, Asignacion 004 (Obras Civiles), F.N.D.R., del
Presupuesto del vigente del Gobierno Regional, el saldo se imputara al Subtitulo e ITEM respectivo,
en la medida que se consulten los recursos al efecto.

ANOTESE, REFRENDESE Y COMUNIQUESE

-
|

LAUDIOTORREGO LARRAIN

INTENDENTE
REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO

7 N
< _,_‘111 '-_i A
FCR/IAMMIMECIEY Aleya

F’_ Técnida;

epank\ment’o Juridica;

-Division.de Analisis y Control de Gestion;

Departamento Control de Proyectos de Infraestructura y Obras Viales;
Division de Administracion y Finanzas;

[-Unidad de Analisis Presupuestario;

| -Oficina de Partes.
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CONVENIO MANDATO

En Santiago de Chile, a 6 de octubre de 2015 entre el GOBIERNO REGIONAL REGION
METROPOLITANA, en adelante el Gobierno Regional o el mandante, representado por su Intendente
y Organo Ejecutivo, don CLAUDIO ORREGO LARRAIN ambos domiciliados en calle Bandera N° 46,
de esta ciudad la Municipalidad de San Joaquin, en adelante la Unidad Técnica o la Mandataria,
representada por SERGIO ECHEVERRIA GARCIA ambos domiciliados en Avenida Santa Rosa
2606, comuna de Santiago, se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: Por este acto el Gobierno Regional encomienda en forma completa e irrevocable a la
Unidad Técnica, la licitacion, adjudicacion y celebracion de los contratos que procedan para la
ejecucion del proyecto de inversién denominado “REPOSICION DE VEREDAS Ill, COMUNA DE
SAN JOAQUIN” Cédigo BIP N° 30266781-0.

El mandatario se obliga a cumplir estrictamente el encargo en los términos fijados por el
mandante, lo que incluye la realizaciéon de todas aquellas acciones de supervisién Técnica y
administrativa del proyecto que no correspondan al Gobierno Regional en virtud de la normativa
vigente o de las clausulas de este instrumento.

En cumplimiento del presente convenio y en todo lo que no esté especificamente estipulado
en él, la Unidad Técnica quedara sujeta a lo dispuesto en los procedimientos y normas Técnicas que
rigen sus propias actividades. Sin perjuicio de lo anterior, ésta se compromete a utilizar las bases tipo
gue le proporcione el mandante, salvo que le asista una causa justificada.

La Unidad Técnica acepta, en forma expresa el encargo, declarando que se cenira
rigurosamente a los términos del presente convenio.

La Unidad Técnica sera la parte encargada de administrar y ejecutar el proyecto conforme el
objeto del mismo y a las condiciones que se establecieron en la etapa preinversional, en términos
tales que no podra destinar los bienes y/u obras a ningln fin o uso, permanente o temporal, diverso
de aquellos para los cuales han sido contemplados, lo que podra considerarse un incumplimiento
grave.

La Unidad Técnica deberd otorgar todas las facilidades que requieran los funcionarios del
Gobierno Regional para supervisar la ejecucion del proyecto.

Los plazos que se sefalen en el presente convenio seran de dias corridos salvo que se senale
expresamente lo contrario.

SEGUNDO: Conforme a la Ficha de Iniciativas de Inversidén, (IDI) del Sistema Nacional de
Inversiones del Ministerio de Desarrollo Social, en adelante denominada Ficha ID! el proyecto tiene
como propésito intervenir 20 aceras de vias locales, de servicio y troncales de alto flujo peatonal que
se localizan prdoximas a sectores residenciales densamente poblados y que facilitan el acceso a
diversos puntos de equipamientos comunal. Estas presentan importantes niveles de deterioro (medio
o0 alto) que se representan en desgaste superficial, fracturas de material y levantamiento de
superficies, ademas de carencias funcionales en su ancho y rebajes.

El proyecto interviene un total de 33.210,6 m? de los cuales 23.690,3 m2 corresponden a reposicion
de veredas en mal estado, 726 m2 a construccién de veredas donde hoy existe carpeta de tierra y la
construccion de 8.794,3 m2 que constituyen ensanches (de las veredas que se reponen). segun
materialidad, la intervencién considera 21.250 m2 en hormigén (vias locales) y 11.960,6 m? en
baldosa microvibrada (en vias locales, de servicio y troncales donde se modifica la materialidad
respecto de la preexistente en hormigén). Contempla ademés la implementacion de accesos de
rodados en esquinas, la reposicién de soleras y solerillas en mal estado, la habilitacién de tazas de
arboles donde se intercepta con el nuevo pavimento, y la extraccion y reemplazo de especies
arbéreas en casos de arboles en mal estado cuyas tazas interceptan el nuevo pavimento todo ello
conforme a los términos recomendados por el organismo competente que corresponda.

TERCERO: Correspondera al Gobierno Regional en su calidad de organismo mandante:
“a)~Proporcionar el financiamiento para la ejecucién del proyecto, con cargo a los recursos del

Presupuesto Regional de la Reglon Metropolitana (F.N.D.R. Ley de Presupuestos del Sector PUb|ICO)
3 .'Codlgo BIP N° 30266781-0, segun el cuadro de inversion siguiente:
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|
|
‘ FUENTE | ASIGNACION /N° COSTO TOTAL M$
F.N.D.R. |
GASTOS ADMINISTRATIVOS ~ 370.-
| [ I
| F.N.D.R | OBRAS CIVILES 1.325.036.- |
| | | |
| TOTAL ‘ _ | o 1.325.406.- |

(expresado en moneda presupuestaria)

b) Solventar los estados de pago que formule la Unidad Técnica.

c) (Solo en caso que el proyecto considere gastos administrativos). Proveer oportunamente de los
fondos necesarios a la Unidad Técnica, para solventar los gastos administrativos, previo
requerimiento de la Mandataria, conforme al desglose y a los montos considerados en la Ficha IDI e
identificados presupuestariamente. Se entiende por tales, los indicados en la asignacién respectiva
del Decreto que determina clasificaciones presupuestarias.

La Unidad Técnica debera otorgar al Gobierno Regional un comprobante de ingreso por la
recepcién de dichos gastos en cada oportunidad, el que debera especificar el origen del aporte.

Asimismo, la mandataria debera entregar un informe de gastos con respaldo documentado de
la inversion de dichos recursos vy restituir los fondos no rendidos o no ejecutados, dentro de los 30
dias habiles siguientes al total cumplimiento del presente convenio mandato, conforme a las
instrucciones que imparta el Gobierno Regional en su oportunidad.

La Unidad Técnica deberda conservar los documentos que justifiquen los gastos
administrativos, debiendo presentarlos oportunamente, en el caso de ser requerido por el Mandante o
el Organismo Contralor.

d) Ingresar oportunamente al Sistema Nacional de Inversién (SNI) la informacion de los gastos
efectuados, imputables a los recursos del F.N.D.R, a que se refiere el presente convenio mandato.

CUARTO: Son facultades generales del mandante:

a) Impartir las instrucciones necesarias para el cabal cumplimiento del convenio.

b) Requerir la informacion pertinente, durante todo el desarrollo del proyecto o de las inspecciones
que se efectlen por los funcionarios designados al efecto. Esta facultad puede ser ejercida sin
perjuicio de la responsabilidad que corresponde integralmente a la mandataria respecto de la
inspeccidén Técnica de la obra o de los equipos y equipamientos que forman parte de la obra por la
supervision Técnica a su cargo, conforme a la clausula octava, letra d).

c) Disponer se subsanen las deficiencias, atrasos o irregularidades que constate en las inspecciones
y supervisiones.

d) Requerir a la Unidad Técnica la inmediata intervenciéon, en caso de incumplimiento de las
obligaciones contraidas por el o los contratistas.

e) Mantener un registro permanente del avance del proyecto, a fin de dar cuenta de su desarrollo y
correcta ejecucion al Consejo Regional.

QUINTO: La Unidad Técnica procederd, segun corresponda, a la licitacién, adjudicacion vy
contratacion, bajo el procedimiento que corresponda, del proyecto conforme a las normas vigentes,
considerando la premura y urgencia requerida para su oportuna y correcta ejecucion.

La Unidad Técnica sera la responsable de asegurar que el proceso de licitacién y contratacién se

_ajuste a la Ley de Compras Publicas y otras normativas pertinentes.

BE Unidad Técnica tendra un plazo maximo de 40 dias para la publicacién de la licitacion desde la
#..fecha'de la total tramitacion de la resolucion que aprueba el presente convenio.

Bandera N© 46, sexto piso e Sénfiago de Chile o Tel: (56-2) 250 9476 « www.Gobiernosantiago.al=,



”SE‘:@
DEPARTAMENTO JURIDICO Stg"‘l,”

En caso de existir un nuevo proceso de licitacién, la Unidad Técnica tendra un plazo maximo de 20
dias para realizar el nuevo llamado, a contar de la fecha del decreto que declaré desierta la propuesta
o inadmisibles todas las propuestas.

La relacién que surja con ocasion del respectivo proceso de licitacién y contratacion, regira unica y
exclusivamente entre la Unidad Técnica y el contratista, de forma tal que las obligaciones que el
mandante adquiere y/o contrae seran solamente las que expresamente se establecen en forma
taxativa en el presente convenio.

Las Bases Administrativas (Generales y/o Especiales) y Técnicas, y el o los contratos consideraran
las normas presupuestarias propias de la inversién de fuente regional. Seré obligacion de la Unidad
Técnica considerar en las bases y contrato(s) los siguientes aspectos como minimo:

a) Que el monto de la licitacién y adjudicacion se ajuste a los montos recomendados, en moneda
presupuestaria.

b) La exigencia de garantias de fiel cumplimiento y correcta ejecucion a nombre del Gobierno
Regional, en el caso de ejecucién de obras.

c) La Unidad Técnica, debera indicar en los antecedentes del contrato que celebre, que si se trata
de obras a suma alzada, solamente tendra derecho a modificaciones que tengan su origen en obras
ordinarias o extraordinarias que deriven de un cambio de proyecto, que no pudo tener en cuenta al
presentar su oferta, y éstas resultan indispensables para dar cumplimiento al convenio.

Sin perjuicio de lo anterior, cualquier tipo de modificacion sea aumento, disminucién u obra
extraordinaria de obras o plazo deben ser visadas previamente por el mandante de acuerdo a su
normativa vigente. En consecuencia, en el caso de modificaciones de proyecto, el mandante no
responderd por los recursos extras ni por alteraciones y/o modificaciones de partidas, si dicha
solicitud no ha sido previamente presentada e ingresada mediante oficio por la Unidad Técnica y
debidamente aprobada por el mandante.

d) La posibilidad de anticipo de hasta un monto del 10% del contrato, de acuerdo a la disponibilidad
presupuestaria GORE y con el respaldo de la garantia del 100% del monto anticipado.

e) Elformato tipo de estado de pago que sera proporcionado por el Gobierno Regional.

fy  Un procedimiento estandar para la recepcién de las obras y devolucion de retenciones que
afecten al contrato.

g) Un procedimiento para el célculo y aplicacién de muitas, que sera de responsabilidad de la
Unidad Técnica.

h) La individualizacién del presente convenio, con la indicaciéon de que se entendera conocido por
todos los oferentes.

SEXTO: La Unidad Técnica debera realizar un nuevo proceso licitatorio en los casos que a
continuacién se indica, entendiéndose que de no hacerlo, excede los términos del mandato,
constituyéndose en Unico responsable de las obligaciones que adquiera:

a) Cuando la propuesta a adjudicar excede al monto recomendado salvo que cuente con la expresa
autorizacion del Gobierno Regional, el que debera acreditar la disponibilidad presupuestaria y guiarse
por las normas de inversién vigentes. Esto sera asi incluso en los casos en que la diferencia sea
aportada por la propia Unidad Técnica.

b) Cuando la propuesta a adjudicar o contratar no contemple todas las partidas recomendadas o se
contemplen partidas adicionales o diferentes a las aprobadas por el organismo técnico que le dio la
admisibilidad o recomendacion favorable (RS).

Lo anterior es sin perjuicio de la facultad de este Gobierno Regional de poner término al presente
convenio mandato, si procediere.

SEPTIMO: Sin desmedro de lo indicado en la clausula anterior, y en el marco de sus facultades
“legales, el Gobierno Regional se reserva el derecho de revisar, en un plazo maximo de 30 dias, la

propuesta de adjudicacién o contratacion, segun corresponda, realizada por la Unidad Técnica, y
‘i-rechazarla cuando ésta incurriera en ilegalidades manifiestas, tales como, por ejemplo, la
- adjudicacién a un contratista inhabil para contratar con el Estado, sin perjuicio de que dicha facultad
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podra ser aplicable Gnicamente a adjudicaciones sobre cierto monto, lo que sera informado mediante
actos de general aplicacién.

Asimismo, un funcionario del Gobierno Regional podra participar, con derecho a voz en el acto
de apertura, cuando fuere procedente, y en las reuniones de evaluacién de las ofertas. Para estos
efectos, la Unidad Técnica deberd informar al mandante, a lo menos con cinco dias habiles de
anticipacion, antes de la fecha del acto o la reunién segln corresponda.

OCTAVO: En ejercicio de las facultades establecidas en el presente convenio, se mantendra un
sistema de informacion, apoyo y coordinacién entre las partes, que tiene por objeto cautelar la
eficiencia y eficacia en la asignacién y utilizacién de los recursos publicos y cumplir adecuadamente
con las funciones que le son propias.

En virtud de lo anterior la Unidad Técnica debera:

a) Celebrar oportunamente el contrato para la ejecucién del proyecto y supervisar Técnicamente su
desarrollo, asumiendo integramente, en consecuencia, todas las responsabilidades que de ello se
deriven. La relacion contractual regira exclusivamente entre la Unidad Técnica y el contratista,
entendiéndose para estos efectos que la primera contrata a su propio nombre. El Gobierno Regional
conservara su responsabilidad financiera conforme a la ley, previo requerimiento de la Unidad
Técnica y siempre que los estados de pago cumplan con los requisitos legales y con aquéllos
establecidos en el presente convenio.

b) Remitir copia del contrato celebrado con el adjudicatario y copia del Decreto o Resolucion
fundada, que autoriza contratar bajo modalidad de trato directo o licitacién privada si procediera. Lo
anterior de conformidad con lo establecido en las bases de licitacion del respectivo proyecto, en lo
que resulte procedente.

c) Remitir la garantia de fiel cumplimiento del contrato y la de correcta ejecucidn, tomada a nombre
de este mandante.

d) Informar acerca de los actos y procedimientos vinculados a la ejecucion del proyecto a la Divisiéon
de Analisis y Control de Gestién del Gobierno Regional, como Unidad responsable del seguimiento y
control de la inversion de fuente regional.

e) Incorporar en el contrato que suscriba con el adjudicatario una clausula donde se estipule que en
el evento de celebrarse un contrato de factoring, el contratista debera notificar al mandante dentro de
las 48 horas siguientes de su celebracion.

f)  Remitir, mensualmente, a este Gobierno Regional los estados de pago conforme al avance del
proyecto, a més tardar el dia 20 de cada mes, conjuntamente con los antecedentes necesarios, de
acuerdo a lo establecido en la presente clausula.

g) Remitir cuando corresponda la programacion financiera del proyecto.

h) Designar un Inspector Técnico para controlar el cumplimiento cabal y oportuno del objeto de este
convenio. Dicho Inspector llevara a cabo toda la fiscalizacion Técnica del proyecto en sus distintas
etapas. La Unidad Técnica asume la total responsabilidad por los documentos que este Inspector
suscriba y por la buena ejecucion de los trabajos que haya aprobado. Dicha designacién debera ser
comunicada a la brevedad al Gobierno Regional, el que se reserva el derecho a solicitar que sea
sustituido o removido.

i) Informar, oportunamente al Gobierno Regional sobre cualquier sancion pecuniaria, deduccién o
reembolso que afecte al contratista, debidamente calculados, ya sean originados en multas por
atrasos en la ejecucién del proyecto o por incumplimiento de contrato segin corresponda.

j) Para el caso de reevaluaciones del presente proyecto, sera responsabilidad de la Unidad Técnica
efectuar su solicitud y gestién ante el Gobierno Regional. La Unidad Técnica tendra un plazo maximo
de 30 dias, desde que se haya cursado el Ultimo estado de pago, para enviar la solicitud de
reevaluacion correspondiente con todos sus antecedentes y un plazo maximo de 2 meses para tener
el proyecto reevaluado. En el caso de los proyectos cuya ejecucién no se haya iniciado, se aplicara lo
indicado en la clausula QUINTO, parrafo tercero, del presente convenio.

En ambos casos la Unidad Técnica deberd proporcionar con la celeridad debida, todos los
antecedentes necesarios para obtener la reevaluacién, bajo apercibimiento de considerarlo

_.ineumplimiento grave, por abandono de proyecto, de acuerdo con lo indicado en la clausula

DECIMOSEGUNDO.
k) Dar cumplimiento al objeto de este convenio, conforme a sus disposiciones y a las normas

~legales ' vigentes, en todo lo concerniente a la elaboracién de los instrumentos técnicos. y
-2 'ladministrativos complementarios del proyecto y a la oportuna suscripcion del contrato de/gjecucion:
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) En el caso de que un proyecto de obras civiles contemple la adquisicién de equipos y/o
equipamientos, la Unidad Técnica tendra un plazo maximo de 6 meses para proceder a dichas
adquisiciones, contados desde la recepcion provisoria sin observaciones de las obras.

m) (Sdlo en caso que el proyecto considere equipamiento y/o equipos). Una vez recibido conforme el
equipamiento y/o equipos adquiridos con recursos del FNDR, se entenderan transferidos desde el
momento que esos bienes sean asignados por el Intendente; sin perjuicio de lo anterior la
transferencia deberé formalizarse mediante la respectiva resolucién la que debera ser solicitada al
Gobierno Regional a fin de proceder de conformidad a los términos establecidos en el articulo 70,
letra f), de la Ley N° 19.175, Organica Constitucional sobre Gobierno y Administracion Regional.

n) Dar cumplimiento a las normas de inversion, en particular.

NOVENO: Con el objeto de dar cumplimiento a las funciones propias de los organismos contratantes,
orientadas a una gestién eficaz y al adecuado conocimiento por la poblacion objetiva de la
informacién relacionada con el proyecto, las partes acuerdan realizar las siguientes actividades de
difusion:

a) La Unidad Técnica deberd encabezar obligatoriamente los textos, senaléticas o cualquier
elemento identificador del proyecto con la imagen corporativa del Gobierno Regional
Metropolitano de Santiago, como responsable financiero y de la Municipalidad de San Joaquin,
como Unidad Técnica. Debera instalar en un lugar visible desde el exterior de la obra, fuera del
alcance del publico que transite por el lugar, dos carteles informativos de 5.0 metros de ancho por 2.3
metros de alto, de conformidad con formato proporcionado por el mandante, que debera indicar,
nombre del Proyecto, fecha de inicio y término de la obra, la frase “Financia: Gobierno Regional
Metropolitano, F.N.D.R. y contener Logo del Gobierno Regional Metropolitano y pagina web
www.gobiernosantiago.cl; el logo del Gobierno Regional, debera siempre ser del mismo tamano que
el de la Unidad Técnica.

b) La Unidad Técnica se compromete a apoyar la difusién de la obra a través del uso de los medios
de comunicacién que posee 0 a que tiene acceso (radio, revista comunal, boletin, pagina web,
espacios publicitarios y/o circuitos de tv municipal). En este sentido, en cualquier publicacién que
gestione la Unidad Técnica en medios de comunicacién de cualquier tipo, ya sea a nivel comunal,
provincial, regional, nacional o internacional que haga referencia al proyecto, deberd mencionar
explicitamente el financiamiento aportado desde el Gobierno Regional. Asimismo, debera proponer
iniciativas orientadas a comunicar la ejecucion de la obra, teniendo la obligacion de incluir en todos
los planes de difusién que se realicen, a través de cualquier medio, el logo del Gobierno Regional del
mismo tamano que el de la Unidad Técnica.

c) ElI Mandante se obliga a publicar en su pagina web, en el mapa regional, las obras que se estén
ejecutando por la Unidad Técnica, financiadas por este Gobierno Regional, a fin de colaborar en la
difusién a la comunidad de tales proyectos. Para tal efecto la Unidad Técnica debera, en lo posible,
instalar un banner en su propia pagina web.

d) EI Gobierno Regional se compromete a informar respecto del estado de ejecucién de los
mencionados proyectos en su pagina web. Para esto debera contar con la informacion respectiva
proporcionada por la Unidad Técnica.

e) La Unidad Técnica debera coordinar con personal de Comunicaciones del Gobierno Regional
Metropolitano de Santiago, la realizacién de inauguraciones, eventos o actividades que busquen
difundir el proyecto a la comunidad beneficiaria. En este sentido, cualquier actividad o evento
desarrollado en relacion a la iniciativa de inversion deberé ser informado con 10 dias de anticipacion,
para asi comprometer la eventual asistencia y participacién en la actividad del Intendente
Metropolitano y los Consejeros Regionales.

f) Las actividades de publicidad y difusiéon que corresponda realizar se sujetaran a lo dispuesto en
el articulo 3° de la ley N° 19.896, que introduce modificaciones al Decreto Ley N° 1.263, de 1975,
Orgénico de Administracién Financiera del Estado y Establece Otras Normas sobre Administracion

~—Presupuestaria y de Personal.

g)- En caso alguno podran efectuarse campanas publicitarias que tengan por objeto Unico enumerar
los logros de una autoridad especifica o del Gobierno en general, con excepcion de las cuentas

~‘publicas que las partes realicen, de conformidad con la normativa legal vigente.

~'DECIMO: La Unidad Técnica asume la responsabilidad de la ejecucion total, completa y

oportuna del proyecto encomendado, debiendo exigir las garantias necesarias a fin deé'caucionar el
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fiel y oportuno cumplimiento de las obligaciones contraidas por el o los adjudicatarios y de toda otra
garantia que de conformidad a la normativa vigente sea procedente exigir y comprende asimismo las
gestiones Técnicas y administrativas para su realizacion.

Dichas garantias para caucionar el fiel cumplimiento, serdn tomadas a nombre del Gobierno
Regional Region Metropolitana y remitidas al mandante por la Unidad Técnica, para su custodia, a la
brevedad posible.

La Unidad Técnica solicitara el cobro de la garantia respectiva, cuando corresponda, y en caso
de no informar oportunamente sobre la procedencia o no de hacerla efectiva, con at menos tres dias
de anticipacién a su vencimiento, el Gobierno Regional efectuara dicho cobro, sin perjuicio de
devolver, de ser procedente y previa solicitud posterior de la Unidad Técnica, el monto cobrado
cuando en definitiva se acredite que no existio incumplimiento del contratista.

DECIMO PRIMERO: Los estados de pago deberan incluir, obligatoriamente los antecedentes que a
continuacidén se expresan, sin perjuicio de las demas instrucciones que el Gobierno Regional estime
necesario adoptar:

a) Oficio conductor de la Unidad Técnica, solicitando el pago al Gobierno Regional;

b) Factura a nombre del Gobierno Regional Regién Metropolitana, domiciliado en calle Bandera N°
46, Santiago, RUT. N° 61.923.200-3;

c) Resumen de estado de pago, con firma del Inspector Técnico y timbre de la Unidad Técnica, con
avance fisico de la obra en porcentaje, con el detalle de los anticipos, retenciones, multas si las
hubiere, como asimismo cualquier otro aspecto contractual pertinente. (S6lo en caso que el proyecto
considere equipamiento y/o equipos). Para el caso del equipamiento y/o equipos, especificaciones del
equipamiento y/o los equipos entregados y el certificado de recepcidén conforme de la Unidad Técnica.
d) Detalle del estado de pago, igualmente suscrito por el Inspector Técnico, con el desglose de cada
una de las partidas y especificaciones, debidamente visadas por este.

e) Certificado vigente de la respectiva Inspecciéon del Trabajo en original, si corresponde, que
acredite que el contratista no registra reclamos, denuncias, deudas previsionales, ni
remuneracionales pendientes en relacién a los trabajadores del proyecto. Dicho certificado debera
tener un plazo de vigencia no mayor de treinta dias de antigiedad contados desde la fecha de su
presentacion.

f)  Tratandose del primer estado de pago debera adjuntarse, ademas, copia del contrato celebrado
con el contratista, si no se hubiese acompanado en su oportunidad y del acta de entrega de terreno.
g) Cuando corresponda, deberd adjuntar oficio o correo electrénico de la Unidad Técnica
comunicando la invitaciéon a las autoridades del Gobierno Regional y que digan relacién con el
presente proyecto.

h) Fotografia del letrero y/o sefalética de la obra en ejecucién, indicando financiamiento por el
Gobierno Regional Metropolitano (F.N.D.R).

i)  Programacién financiera actualizada firmada por el ITO designado por la Unidad Técnica.

j) Junto al ultimo estado de pago se deberan acompanar los certificados de recepcién de los
organismos competentes, segln corresponda al proyecto y certificado de recepcién provisoria emitido
por la Unidad Técnica correspondiente.

El Gobierno Regional no cursara los estados de pago que no retinan los requisitos sefalados.

DECIMO SEGUNDO: El presente convenio mandato terminara por el cumplimiento del encargo para
el cual fue celebrado.

Asimismo, terminara por mutuo acuerdo entre las partes.

En caso de la ocurrencia y/o configuracion de alguna de las causales de terminacion
anticipada contempladas en el contrato que la Unidad Técnica suscriba con el contratista y/o
adjudicatario, dicha Unidad adoptara todas las medidas que sean procedentes para dar curso

'"progresivo al convenio mandato, incluida la realizacién de una nueva licitacién u otras de similar
naturaleza, so pena de incurrir en incumplimiento grave del mismo, segun se indica mas adelante.

De igual forma, el presente convenio terminara por causas o razones financieras y/o

~ presupuiestarias imprevistas por el mandante que obliguen a su finalizacién o en caso de ocurrencia

de case fortuito o fuerza mayor.

Asimismo, el incumplimiento grave, a juicio del Gobierno Regional, de los términos del
presente convenio mandato dara derecho al mandante para dar por terminado el mismo, jpso facto, y
sin forma de juicio.

El mandante podra considerar que constituyen incumplimientos graves del presente convenio
mandato, por parte de la Unidad Técnica, los siguientes:
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- Elincumplimiento de cualguiera de los plazos contenidos en el convenio.

- La adulteracion o falseamiento en la informacién proporcionada al Gobierno Regional que de
cuenta del estado de avance del proyecto y de los correspondientes estados de pago.

- Sila Unidad Tecnica contratare contraviniendo lo indicado por el Mandante, segln se indica en la
clausula SEPTIMO del presente convenio.

- El incumplimiento, en lo pertinente, de lo sefialado en la cldusula NOVENO del presente
convenio.

- La ocurrencia y/o configuracion de alguna de las causales de terminacion anticipada
contempladas en el contrato que la Unidad Técnica suscriba con el contratista y/o adjudicatario, sin
que ésta de curso progresivo al convenio.

- En general, el abandono o la no ejecucién del proyecto de inversion, excediendo el plazo maximo
indicado en la clausula DECIMO TERCERO, salvo que concurran causales de fuerza mayor o caso
fortuito, a juicio del mandante. Esto ultimo, sin perjuicio de la obligacion de informar sobre el particular
por parte de la Unidad Técnica, segun se indica mas adelante.

Previamente al término del presente convenio mandato, le seré notificado a la Unidad Técnica
mediante oficio formal que ha incurrido en una posible causal de término por incumplimiento grave
del convenio mandato, y que debe subsanar dicha situacion, dentro del plazo que se le fije al efecto,
bajo apercibimiento de poner término al mismo, sin desmedro ademas de la posibilidad de derivar los
antecedentes a la Contraloria General de la Republica, en caso de estimarse que existen posibles
responsabilidades administrativas comprometidas.

Ahora bien, en caso de ponerse término al convenio mandato, el Gobierno Regional, podra
encargarlo a otra Unidad Técnica que cuente con las competencias legales para ello, o bien, proceder
a su inmediato cierre administrativo.

En ningln caso podra revocarse el presente convenio, esto es, aludiendo a razones de
oportunidad, conveniencia o mérito.

Sin perjuicio de lo anterior, si debiere ponerse término anticipado al presente convenio
mandato por motivo de fuerza mayor o caso fortuito, el mandante o el mandatario, segun corresponda
daran cuenta de este hecho a su contraparte, mediante informe fundado cursado a través de un oficio
formal, el que sera comunicado a la empresa adjudicada como tercero interesado.

En todos los casos en que opere el término del presente convenio mandato, el mandatario
dara cuenta al mandante del estado de avance del proyecto contratado y se deberan efectuar las
liquidaciones correspondientes, remitiendo tales antecedentes al mandante para su andlisis,
aprobacion y eventual pago, dentro del plazo de 15 dias a contar de la notificacion de la resolucién de
término anticipado, o desde que opere otra causal que corresponda.

En cualquier caso, la terminacién anticipada del presente convenio mandato debera ser
aprobada siempre mediante acto administrativo fundado y notificado por carta certificada a la Unidad
Técnica.

DECIMO TERCERO: El plazo maximo de este convenio serd de 30 dias desde la fecha de la
recepcion definitiva. Luego de este plazo el Gobierno Regional realizara el acto administrativo de
cierre de convenio.

DECIMO CUARTO: Para todos los efectos del presente convenio mandato las partes fijan su domicilio
en la comuna y ciudad de Santiago.

Para constancia firman los representantes de las partes contratantes en dos ejemplares de igual
contenido y fecha.

Personerias:

Personerias:
. . La- personeria de la Intendenta para representar al Gobierno Regional de la Regién
1,% ‘Metropolitana de Santiago, consta en Decreto Supremo N° 674, de 11 de marzo de 2044; del
: Ministerio‘del Interior y Seguridad Publica 5

Bandera N© 46, sexto piso ¢ Santiago de Chile e Tel: (56-2) 250 9476 « www.Gobiernosantiago.cl



DEPARTAMENTO JURIDICO

La personeria de la Alcalde para representar al Municipio consta en Acta de Proclamacion de
Alcalde de fecha 20 de noviembre de 2012, del Segundo Tribunal Electoral de la Regién
Metropolitana

CLAUDIO ORREGO LARRAIN
’ “INTENDENTE
REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO

DEPARTAMENTO 2V
KIRTHSO o)
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