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RESOLUCIÓN EXENTA, ,( T} :i i

sANflAGo , ,2 2 c|.l 2015

VISTOS:

El Decreto Supremo No 674, de 1'1 de matzo de 2014, del
Ministerio del lnterior y Seguridad Pública; lo dispuesto en las letras g) y ñ) del artículo 24 del Decreto
con Fuerza de Ley N" 1-19.175, de 2005, del Ministerio del lnterior, Subsecretaría de Desarrollo
Regional y Administrativo, que fijó el texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado de la
Ley N" 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional; el decreto con
Fuerza de ley 1-19.653 de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fijó el texto
refundido, coordinado y sistematizado de la ley No 18.575, Orgánica Constitucional de Bases
Generales de la Administración del Estado; en el artículo 16 de la Ley No 18.091 sobre Alternativas
para Encomendar la Ejecución de Proyectos de lnversión; Ley 20.798 de Presupuesto del Sector
Público para el año 2015; en el artículo 19 bis del D.L. No 1.263, de'1975, Ley Orgánica de la
Administración Financiera del Estado y su Reglamento, contenido en el D.S. No 814, de 2003, del
Ministerio de Hacienda; en el D.S. N" 854 de 2004, sobre Clasificación Presupuestaria del referido
Ministerio; en la Resolución N'95, de 30 de abril de 2015, que aprueba Formato Tipo para la
Ejecución de Proyectos de lnversión, de este Gobierno Regional, tomada de razón con fecha 15 de
mayo de 2015 por la Contraloría General de la República; Acuerdo No 152-15 del Consejo Regional
Metropolitano, adoptado en la Sesión Ordinaria N' 14, de 29 de julio de 2015; la Resolución N' 157
de 31 de agosto de 20'15, de Asignación Presupuestaria, de este Gobierno Regional; y en la
Resolución N' '1600, de 2008, de la Contraloría General de la República; y

CONSIDERANDO

1o Que, este Organismo Regional requiere contratar la
ejecución del proyecto de inversión denominado "MEJORAMIENTO COMPLEJO DEPORTIVO EL
PTNAR GOMUNA DE SAN JOAQUíN", CÓDIGO BIP NO 30358075-0;

20 Que, existen las disponibilidades presupuestarias para
atender su financiamiento y la entidad más capacitada para efectuar la ejecución del proyecto es la l.

Municipalidad de SAN JOAQUIN;

RESUELVO

1.- APRUEBASE el Convenio Mandato celebrado el 6 de
octubre de 2015, entre el Gobierno Regional Metropolitano y la l. Municipalidad de SAN JOAQUiN,
para la ejecución del proyecto de inversión denominado "MEJORAM¡ENTO COMPLEJO
DEPORTIVO EL PINAR COMUNA DE SAN JOAQUíN", CÓOICO BIP No 30358075-0, cuyo texto se
transcribe a continuación:

"En Santiago de Chile, a 6 de octubre de 2015, entre el GOB¡ERNO REGIONAL
METROPOLITANO DE SANTIAGO, en adelante el Gobierno Regional o el mandante, representado
por su lntendente y Organo Ejecutivo, don CLAUDIO ORREGO LARRAIN, ambos domiciliados en

calle Bandera No 46, de esta ciudad y la MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUíN, en adelante la Unidad
Técnica o la Mandataria, representada por su Alcalde don SERGIO ECHEVERRIA GARCIA, ambos
domiciliados en Calle Sierra Bella 2856, de esa comuna, se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: Por este acto el Gobierno Regional encomienda en forma completa e irrevocable a la
Unidad Técnica, la licitación, adjudicación y celebración de los contratos que procedan para la
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ejecución del proyecto de inversión denominado "MEJORAMIENTO COMPLEJO DEPORTIVO EL
PINAR COMUNA DE SAN JOAQUíN", CÓDIGO BIP NO 30358075.0.

El mandatario se obliga a cumplir estrictamente el encargo en los términos fijados por el
mandante, lo que incluye la realizadón de todas aquellas acciones de supervisión Técnica y
administrativa del proyecto que no correspondan al Gobierno Regional en virtud de la normativa
vigente o de las cláusulas de este instrumento.

En cumplimiento del presente convenio y en todo lo que no esté específicamente estipulado
en é1, la Unidad Técnica quedará sujeta a lo dispuesto en los procedimientos y normas Técnicas que
rigen sus propias actividades. Sin perjuicio de lo anterior, ésta se compromete a utilizar las bases tipo
que le proporcione el mandante, salvo que le asista una causa justificada.

La Unidad Técnica acepta, en forma expresa el encargo, declarando que se ceñirá
rigurosamente a los términos del presente convenio.

La Unidad Técnica será la parte encargada de administrar y ejecutar el proyecto conforme
el objeto del mismo y a las condiciones que se establecieron en la etapa preinversional, en términos
tales que no podrá destinar los bienes y/u obras a ningún fin o uso, permanente o temporal, diverso
de aquellos para los cuales han sido contemplados, lo que podrá considerarse un incumplimiento
grave.

La Unidad Técnica deberá otorgar todas las facilidades que requieran los funcionarios del
Gobierno Regional para supervisar la ejecución del proyecto.

Los plazos que se señalen en el presente convenio serán de días corridos salvo que se
señale expresamente lo contrario.

SEGUNDO: Conforme a la Ficha de lniciativas de lnversión, (lDl) del Sistema Nacional de
lnversiones del Ministerio de Desarrollo Social, en adelante denominada Ficha lDl el proyecto tiene
como propósito la intervención un total de 22.680 m2, contemplándose la construcción de dos
canchas de fútbol en pasto sintético, con sus respectivos arcos, banderines y banca de suplentes; la
reposición de sus respectivos cierres perimetrales; reposición de sistemas de alumbrado eléctrico de
canchas (instalación eléctrica, centros de alumbrado, tableros, malla y empalme); reparación de las
dos graderías existentes con reforzamiento de fundaciones, tratamiento anticorrosivo y pintura
exterior, además de la adquisición de equipamiento para el mantenimiento de Ia superficie de pasto
sintético conformado por tractor y cepillo, además de la contratación de la inspección técnica de
obras, todo ello conforme a los términos recomendados por el organismo competente que
corresponda.

TERCERO: Corresponderá al Gobierno Regional en su calidad de organismo mandante:
a) Proporcionar el financiamiento para la ejecución del proyecto, con cargo a los recursos del
Presupuesto Regional de la Región Metropolitana (F.N.D.R. Ley de Presupuestos del Sector Público),
Código BIP N' CODIGO BIP No 30358075-0, según el cuadro de inversión siguiente:

FUENTE ASIGNACION /NO COSTO TOTAL M$

F.N.D.R. OBRAS CIVILES 870.558.-

F.N.D.R. GASTOS ADMINISTRATIVOS 450.-

F.N.D.R. CONSULTORíAS 13.425.-

F.N.D.R. EQUIPAMIENTO 9.401.-

F.N.D.R. EQUIPOS 1.868.-
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TOTAL 895.703.-

(Expresado en Moneda Presupuestaria)

b) Solventar los estados de pago que formule la Unidad Técnica.

c) Proveer oportunamente de los fondos necesarios a la Unidad Técnica, para solventar los gastos
administrativos, previo requerimiento de la Mandataria, conforme al desglose y a los montos
considerados en la Ficha lDl e identificados presupuestariamente. Se entiende por tales, los indicados
en la asignación respectiva del Decreto que determina clasificaciones presupuestarias.

La Unidad Técnica deberá otorgar al Gobierno Regional un comprobante de ingreso por la
recepción de dichos gastos en cada oportunidad, el que deberá especificar el origen del aporte.

Asimismo, la mandataria deberá entregar un informe de gastos con respaldo documentado de
la inversión de dichos recursos y restituir los fondos no rendidos o no ejecutados, dentro de los 30
días hábiles siguientes al total cumplimiento del presente convenio mandato, conforme a las
instrucciones que imparta el Gobierno Regional en su oportunidad.

La Unidad Técnica deberá conservar los documentos que justifiquen los gastos
administrativos, debiendo presentarlos oportunamente, en el caso de ser requerido por el Mandante o
el Organismo Contralor.

d) lngresar oportunamente al Sistema Nacional de lnversión (SNl) la información de los gastos
efectuados, imputables a los recursos del F.N.D.R, a que se refiere el presente convenio mandato.

GUARTO: Son facultades generales del mandante
a) lmpartir las instrucciones necesarias para el cabal cumplimiento del convenio.
b) Requerir la información pertinente, durante todo el desarrollo del proyecto o de las inspecciones
que se efectúen por los funcionarios designados al efecto. Esta facultad puede ser ejercida sin
perjuicio de la responsabilidad que corresponde integralmente a la mandataria respecto de la
inspección Técnica de la obra o de los equipos y equipamientos que forman parte de la obra por la
supervisión Técnica a su cargo, conforme a la cláusula octava, letra d).
c) Disponer se subsanen las deficiencias, atrasos o irregularidades que constate en las inspecciones
y supervisiones.
d) Requerir a la Unidad Técnica la inmediata intervención, en caso de incumplimiento de las
obligaciones contraídas por el o los contratistas.
e) Mantener un registro permanente del avance del proyecto, a fin de dar cuenta de su desarrollo y
correcta ejecución al Consejo Regional.

QUINTO: La Unidad Técnica procederá, según corresponda, a la licitación, adjudicación y
contratación, bajo el procedimiento que corresponda, del proyecto conforme a las normas vigentes,
considerando la premura y urgencia requerida para su oportuna y correcta ejecución.

La Unidad Técnica será la responsable de asegurar que el proceso de licitación y contratación se
ajuste a la Ley de Compras Públicas y otras normativas pertinentes.

La Unidad Técnica tendrá un plazo máximo de 40 días para la publicación de la licitación desde la
fecha de la total tramitación de la resolución que aprueba el presente convenio.

En caso de existir un nuevo proceso de licitación, la Unidad Técnica tendrá un plazo máximo de 20
días para realizar el nuevo llamado, a contar de la fecha del decreto que declaró desierta la propuesta
o inadmisibles todas las propuestas.

La relación que surja con ocasión del respectivo proceso de licitación y contratación, regirá única y
exclusivamente entre la Unidad Técnica y el contratista, de forma tal que las obligaciones que el

mandante adquiere y/o contrae serán solamente las que expresamente se establecen en forma
taxativa en el presente convenio.
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Las Bases Administrativas (Generales y/o Especiales) y Técnicas, y el o los contratos considerarán
las normas presupuestarias propias de la inversión de fuente regional. Será obligación de la Unidad
Técnica considerar en las bases y contrato(s) los siguientes aspectos como mínimo:

a) Que el monto de la licitación y adjudicación se ajuste a los montos recomendados, en moneda
presupuestaria.
b) La exigencia de garantías de fiel cumplimiento y correcta ejecución a nombre del Gobierno
Regional, en el caso de ejecución de obras.
c) La Unidad Técnica, deberá indicar en los antecedentes del contrato que celebre, que si se
trata de obras a suma alzada, solamente tendrá derecho a modificaciones que tengan su origen en
obras ordinarias o extraordinarias que deriven de un cambio de proyecto, que no pudo tener en
cuenta al presentar su oferta, y éstas resultan indispensables para dar cumplimiento al convenio.
Sin perjuicio de lo anterior, cualquier tipo de modificación sea aumento, disminución u obra
extraordinaria de obras o plazo deben ser visadas previamente por el mandante de acuerdo a su
normativa vigente. En consecuencia, en el caso de modificaciones de proyecto, el mandante no
responderá por los recursos extras ni por alteraciones y/o modificaciones de partidas, si dicha
solicitud no ha sido previamente presentada e ingresada mediante oficio por la Unidad Técnica y
debidamente aprobada por el mandante.
d) La posibilidad de anticipo de hasta un monto del 10V" del contrato, de acuerdo a la

disponibilidad presupuestaria GORE y con el respaldo de la garantía del 100"/" del monto anticipado.
e) El formato tipo de estado de pago que será proporcionado por el Gobierno Regional.

0 Un procedimiento estándar para Ia recepción de las obras y devolución de retenciones que
afecten al contrato.
g) Un procedimiento para el cálculo y aplicación de multas, que será de responsabilidad de la
Unidad Técnica.
h) La individualización del presente convenio, con la indicación de que se entenderá conocido
por todos los oferentes.

SEXTO: La Unidad Técnica deberá realizar un nuevo proceso licitatorio en los casos que a
continuación se indica, entendiéndose que de no hacerlo, excede los términos del mandato,
constituyéndose en único responsable de las obligaciones que adquiera:

a) Cuando la propuesta a adjudicar excede al monto recomendado salvo que cuente con la
expresa autorización del Gobierno Regional, el que deberá acreditar la disponibilidad presupuestaria
y guiarse por las normas de inversión vigentes. Esto será así incluso en los casos en que la diferencia
sea aportada por la propia Unidad Técnica.

b) Cuando la propuesta a adjudicar o contratar no contemple todas las partidas recomendadas o
se contemplen partidas adicionales o diferentes a las aprobadas por el organismo técnico que le dio
la admisibilidad o recomendación favorable (RS).

Lo anterior es sin perjuicio de la facultad de este Gobierno Regional de poner término al presente
convenio mandato, si procediere.

SÉpflfVlO: Sin desmedro de lo indicado en la cláusula anterior, y en el marco de sus facultades
legales, el Gobierno Regional se reserva el derecho de revisar, en un plazo máximo de 30 días, la
propuesta de adjudicación o contratación, según corresponda, realizada por la Unidad Técnica, y
rechazarla cuando ésta incurriera en ilegalidades manifiestas, tales como, por ejemplo, la
adjudicación a un contratista inhábil para contratar con el Estado, sin perjuicio de que dicha facultad
podrá ser aplicable únicamente a adjudicaciones sobre cierto monto, lo que será informado mediante
actos de general aplicación.

Asimismo, un funcionario del Gobierno Regional podrá participar, con derecho avoz en el acto
de apertura, cuando fuere procedente, y en las reuniones de evaluación de las ofertas. Para estos
efectos, la Unidad Técnica deberá informar al mandante, a lo menos con cinco días hábiles de
anticipación, antes de la fecha del acto o la reunión según corresponda.
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OCTAVO: En ejercicio de las facultades establecidas en el presente convenio, se mantendrá un
sistema de información, apoyo y coordinación entre las partes, que tiene por objeto cautelar la
eficiencia y eficacia en la asignación y utilización de los recursos públicos y cumplir adecuadamente
con las funciones que le son propias.

En virtud de lo anterior la Unidad Técnica deberá

a) Celebrar oportunamente el contrato para la ejecución del proyecto y supervisar Técnicamente
su desarrollo, asumiendo íntegramente, en consecuencia, todas las responsabilidades que de ello se
deriven. La relación contractual regirá exclusivamente entre la Unidad Técnica y el contratista,
entendiéndose para estos efectos que la primera contrata a su propio nombre. El Gobierno Regional
conservará su responsabilidad financiera conforme a la ley, previo requerimiento de la Unidad
Técnica y siempre que los estados de pago cumplan con los requisitos legales y con aquéllos
establecidos en el presente convenio.
b) Remitir copia del contrato celebrado con el adjudicatario y copia del Decreto o Resolución
fundada, que autoriza contratar bajo modalidad de trato directo o licitación privada si procediera. Lo
anterior de conformidad con lo establecido en las bases de licitación del respectivo proyecto, en lo
que resulte procedente.
c) Remitir la garantía de fiel cumplimiento del contrato y la de correcta ejecución, tomada a
nombre de este mandante.
d) lnformar acerca de los actos y procedimientos vinculados a la ejecución del proyecto a la
División de Análisis y Control de Gestión del Gobierno Regional, como Unidad responsable del
seguimiento y control de la inversión de fuente regional.
e) lncorporar en el contrato que suscriba con el adjudicatario una cláusula donde se estipule que
en el evento de celebrarse un contrato de factoring, el contratista deberá notificar al mandante dentro
de las 48 horas siguientes de su celebración.
0 Remitir, mensualmente, a este Gobierno Regional los estados de pago conforme al avance del
proyecto, a más tardar el día 20 de cada mes, conjuntamente con los antecedentes necesarios, de
acuerdo a lo establecido en la presente cláusula.
g) Remitir cuando corresponda la programación financiera del proyecto.
h) Designar un lnspector Técnico para controlar el cumplimiento cabal y oportuno del objeto de
este convenio. Dicho lnspector llevará a cabo toda la fiscalización Técnica del proyecto en sus
distintas etapas. La Unidad Técnica asume la total responsabilidad por los documentos que este
lnspector suscriba y por la buena ejecución de los trabajos que haya aprobado. Dicha designación
deberá ser comunicada a la brevedad al Gobierno Regional, el que se reserva el derecho a solicitar
que sea sustituido o removido.
i) lnformar, oportunamente al Gobierno Regional sobre cualquier sanción pecuniaria, deducción
o reembolso que afecte al contratista, debidamente calculados, ya sean originados en multas por
atrasos en la ejecución del proyecto o por incumplimiento de contrato según corresponda.
j) Para el caso de reevaluaciones del presente proyecto, será responsabilidad de la Unidad
Técnica efectuar su solicitud y gestión ante el Gobierno Regional. La Unidad Técnica tendrá un plazo
máximo de 30 días, desde que se haya cursado el último estado de pago, para enviar la solicitud de
reevaluación correspondiente con todos sus antecedentes y un plazo máximo de 2 meses para tener
el proyecto reevaluado. En el caso de los proyectos cuya ejecución no se haya iniciado, se aplicará lo
indicado en la cláusula QUINTO, párrafo tercero, del presente convenio.
En ambos casos la Unidad Técnica deberá proporcionar con la celeridad debida, todos los
antecedentes necesarios para obtener la reevaluación, bajo apercibimiento de considerarlo
incumplimiento grave, por abandono de proyecto, de acuerdo con lo indicado en la cláusula
DECIMOSEGUNDO.
k) Dar cumplimiento al objeto de este convenio, conforme a sus disposiciones y a las normas
legales vigentes, en todo lo concerniente a la elaboración de los instrumentos técnicos y
administrativos complementarios del proyecto y a la oportuna suscripción del contrato de ejecución.
l) En el caso de que un proyecto de obras civiles contemple la adquisición de equipos y/o
equipamientos, la Unidad Técnica tendrá un plazo máximo de 6 meses para proceder a dichas
adquisiciones, contados desde la recepción provisoria sin observaciones de las obras.
m) Una vez recibido conforme el equipamiento y/o equipos adquiridos con recursos del FNDR, se
entenderán transferidos desde el momento que esos bienes sean asignados por el lntendente; sin
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perjuicio de lo anterior la transferencia deberá formalizarse mediante la respectiva resolución la que
deberá ser solicitada al Gobierno Regional a fin de proceder de conformidad a los términos establecidos
en el artículo 70,letra f), de la Ley No 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración
Regional.
n) Dar cumplimiento a las normas de inversión, en particular.

NOVENO: Con el objeto de dar cumplimiento a las funciones propias de los organismos contratantes,
orientadas a una gestión eficaz y al adecuado conocimiento por la población objetiva de la
información relacionada con el proyecto, las partes acuerdan realizar las siguientes actividades de
difusión:

a) La Unidad Técnica deberá encabezar obligatoriamente los textos, señaléticas o cualquier
elemento identificador del proyecto con la imagen corporativa del Gobierno Regional
Metropolitano de Santiago, como responsable financiero y de MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUíN
como Unidad Técnica. Deberá instalar en un lugar visible desde el exterior de la obra, fuera del
alcance del público que transite por el lugar, dos carteles informativos de 5.0 metros de ancho por 2.3
metros de alto, de conformidad con formato proporcionado por el mandante, que deberá indicar,
nombre del Proyecto, fecha de inicio y término de la obra, la frase "Financia: Gobierno Regional
Metropolitano, F.N.D.R. y contener Logo del Gobierno Regional Metropolitano y página web
www.oobiernosantiaqo.cl; el logo del Gobierno Regional, deberá siempre ser del mismo tamaño que
el de la Unidad Técnica.

b) La Unidad Técnica se compromete a apoyar la difusión de la obra a través del uso de los
medios de comunicación que posee o a que tiene acceso (radio, revista comunal, boletín, página
web, espacios publicitarios y/o circuitos de tv municipal). En este sentido, en cualquier publicación
que gestione la Unidad Técnica en medios de comunicación de cualquier tipo, ya sea a nivel comunal,
provincial, regional, nacional o internacional que haga referencia al proyecto, deberá mencionar
explícitamente el financiamiento aportado desde el Gobierno Regional. Asimismo, deberá proponer
iniciativas orientadas a comunicar la ejecución de la obra, teniendo la obligación de incluir en todos
los planes de difusión que se realicen, a través de cualquier medio, el logo del Gobierno Regional del
mismo tamaño que el de la Unidad Técnica.
c) El Mandante se obliga a publicar en su página web, en el mapa regional, las obras que se
estén ejecutando por la Unidad Técnica, financiadas por este Gobierno Regional, a fin de colaborar
en la difusión a la comunidad de tales proyectos. Para tal efecto la Unidad Técnica deberá, en lo
posible, instalar un banner en su propia página web.
d) El Gobierno Regional se compromete a informar respecto del estado de ejecución de los
mencionados proyectos en su página web. Para esto deberá contar con la información respectiva
proporcionada por la Unidad Técnica.
e) La Unidad Técnica deberá coordinar con personal de Comunicaciones del Gobierno Regional
Metropolitano de Santiago, la realización de inauguraciones, eventos o actividades que busquen
difundir el proyecto a la comunidad beneficiaria. En este sentido, cualquier actividad o evento
desarrollado en relación a la iniciativa de inversión deberá ser informado con 10 días de anticipación,
para así comprometer la eventual asistencia y participación en la actividad del lntendente
Metropolitano y los Consejeros Regionales.
0 Las actividades de publicidad y difusión que corresponda realizar se sujetarán a lo dispuesto
en el artículo 30 de la ley No 19.896, que introduce modificaciones al Decreto Ley No 1.263, de 1975,
Orgánico de Administración Financiera del Estado y Establece Otras Normas sobre Administración
Presupuestaria y de Personal.
g) En caso alguno podrán efectuarse campañas publicitarias que tengan por objeto único
enumerar los logros de una autoridad específica o del Gobierno en general, con excepción de las
cuentas públicas que las partes realicen, de conformidad con la normativa legal vigente.

DECIMO: La Unidad Técnica asume la responsabilidad de la ejecución total, completa y
oportuna del proyecto encomendado, debiendo exigir las garantías necesarias a fin de caucionar el
fiel y oportuno cumplimiento de las obligaciones contraídas por el o los adjudicatarios y de toda otra
garantía que de conformidad a la normativa vigente sea procedente exigir y comprende asimismo las
gestiones Técnicas y administrativas para su realización.
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Dichas garantías para caucionar el fiel cumplimiento, serán tomadas a nombre del Gobierno
Regional Región [vletropolitana y remitidas al mandante por la Unidad Técnica, para su custodia, a la
brevedad posible.

La Unidad Técnica solicitará el cobro de la garantía respectiva, cuando corresponda, y en
caso de no informar oportunamente sobre la procedencia o no de hacerla efectiva, con al menos tres
días de anticipación a su vencimiento, el Gobierno Regional efectuará dicho cobro, sin perjuicio de
devolver, de ser procedente y previa solicitud posterior de la Unidad Técnica, el monto cobrado
cuando en definitiva se acredite que no existió incumplimiento del contratista.

DÉCIMO PRIMERO: Los estados de pago deberán incluir, obligatoriamente los antecedentes que a
continuación se expresan, sin perjuicio de las demás instrucciones que el Gobierno Regional estime
necesario adoptar:
a) Oficio conductor de la Unidad Técnica, solicitando el pago al Gobierno Regional;
b) Factura a nombre del Gobierno Regional Región Metropolitana, domiciliado en calle Bandera
No 46, Santiago, RUT. No 61.923.200-3;
c) Resumen de estado de pago, con firma del lnspector Técnico y timbre de la Unidad Técnica,
con avance físico de la obra en porcentaje, con el detalle de los anticipos, retenciones, multas si las
hubiere, como asimismo cualquier otro aspecto contractual pertinente. Para el caso del equipamiento
y/o equipos, especificaciones del equipamiento y/o los equipos entregados y el certificado de
recepción conforme de la Unidad Técnica.
d) Detalle del estado de pago, igualmente suscrito por el lnspector Técnico, con el desglose de
cada una de las partidas y especificaciones, debidamente visadas por este.
e) Certificado vigente de la respectiva lnspección del Trabajo en original, sí corresponde, que
acredite que el contratista no registra reclamos, denuncias, deudas previsionales, ni
remuneracionales pendientes en relación a los trabajadores del proyecto. Dicho certificado deberá
tener un plazo de vigencia no mayor de treinta días de antigüedad contados desde la fecha de su
presentación.
f) Tratándose del primer estado de pago deberá adjuntarse, además, copia del contrato
celebrado con el contratista, si no se hubiese acompañado en su oportunidad y del acta de entrega
de terreno.
g) Cuando corresponda, deberá adjuntar oficio o correo electrónico de la Unidad Técnica
comunicando la invitación a las autoridades del Gobierno Regional y que digan relación con el
presente proyecto.
h) Fotografía del letrero y/o señalética de la obra en ejecución, indicando financiamiento por el
Gobierno Regional Metropolitano (F.N.D.R).
i) Programación financiera actualizada firmada por el ITO designado por la Unidad Técnica.
j) Junto al último estado de pago se deberán acompañar los certificados de recepción de los
organismos competentes, según corresponda al proyecto y certificado de recepción provisoria emitido
por la Unidad Técnica correspondiente.
El Gobierno Regional no cursará los estados de pago que no reúnan los requisitos señalados.

DÉCIMO SEGUNDO: El presente convenio mandato terminará por el cumplimiento del encargo para
el cualfue celebrado.

Asimismo, terminará por mutuo acuerdo entre las partes.
En caso de la ocurrencia y/o configuración de alguna de las causales de terminación

anticipada contempladas en el contrato que la Unidad Técnica suscriba con el contratista y/o
adjudicatario, dicha Unidad adoptará todas las medidas que sean procedentes para dar curso
progresivo al convenio mandato, incluida la realización de una nueva licitación u otras de similar
naturaleza, so pena de incurrir en incumplimiento grave del mismo, según se indica más adelante.

De igual forma, el presente convenio terminará por causas o razones financieras y/o
presupuestarias imprevistas por el mandante que obliguen a su finalización o en caso de ocurrencia
de caso fortuito o tuerza mayor.

Asimismo, el incumplimiento grave, a juicio del Gobierno Regional, de los términos del
presente convenio mandato dará derecho al mandante para dar por terminado el mismo, ipso facto, y
sin forma de juicio.

El mandante podrá considerar que constituyen incumplimientos graves del presente convenio
mandato, por parte de la Unidad Técnica, los siguientes:
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- El incumplimiento de cualquiera de los plazos contenidos en el convenio.
- La adulteración o falseamiento en la información proporcionada al Gobierno Regional que de
cuenta del estado de avance del proyecto y de los correspondientes estados de pago.
- Si la Unidad Técnica contratare contraviniendo lo indicado por el Mandante, según se indica
en la cláusula SÉptllt¡O del presente convenio.
- El incumplimiento, en lo pertinente, de lo señalado en la cláusula NOVENO del presente
convenro.
- La ocurrencia y/o configuración de alguna de las causales de terminación anticipada
contempladas en el contrato que la Unidad Técnica suscriba con el contratista y/o adjudicatario, sin
que ésta de curso progresivo al convenio.
- En general, el abandono o la no ejecución del proyecto de inversión, excediendo el plazo
máximo indicado en la cláusula DECIMO TERCERO, salvo que concurran causales de fuerza mayor
o caso fortuito, a juicio del mandante. Esto último, sin perjuicio de la obligación de informar sobre el
particular por parte de la Unidad Técnica, según se indica más adelante.

Previamente al término del presente convenio mandato, le será notificado a la Unidad Técnica
mediante oficio formal que ha incurrido en una posible causal de término por incumplimiento grave
del convenio mandato, y que debe subsanar dicha situación, dentro del plazo que se le fije al efecto,
bajo apercibimiento de poner término al mismo, sin desmedro además de la posibilidad de derivar los
antecedentes a la Contraloría General de la República, en caso de estimarse que existen posibles
responsabilidades administrativas com prometidas.

Ahora bien, en caso de ponerse término al convenio mandato, el Gobierno Regional, podrá
encargarlo a otra Unidad Técnica que cuente con las competencias legales para ello, o bien, proceder
a su inmediato cierre administrativo.

En ningún caso podrá revocarse el presente convenio, esto es, aludiendo a razones de
oportunidad, conveniencia o mérito.

Sin perjuicio de lo anterior, si debiere ponerse término anticipado al presente convenio
mandato por motivo de fuerza mayor o caso fortuito, el mandante o el mandatario, según corresponda
darán cuenta de este hecho a su contraparte, mediante informe fundado cursado a través de un oficio
formal, el que será comunicado a la empresa adjudicada como tercero interesado.

En todos los casos en que opere el término del presente convenio mandato, el mandatario
dará cuenta al mandante del estado de avance del proyecto contratado y se deberán efectuar las
liquidaciones correspondientes, remitiendo tales antecedentes al mandante para su análisis,
aprobación y eventual pago, dentro del plazo de 15 días a contar de la notificación de la resolución de
término anticipado, o desde que opere otra causal que corresponda.

En cualquier caso, la terminación anticipada del presente convenio mandato deberá ser
aprobada siempre mediante acto administrativo fundado y notificado por carta certificada a la Unidad
Técnica.

DÉCIMO TERCERO: El plazo máximo de este convenio será de 30 días desde la fecha de la
recepción definitiva. Luego de este plazo el Gobierno Regional realizará el acto administrativo de
cierre de convenio.

DÉCIMO CUARTO: Para todos los efectos del presente convenio mandato las partes fijan su
domicilio en la comuna y ciudad de Santiago.

Para constancia firman los representantes de las partes contratantes en dos ejemplares de
igual contenido y fecha.

Personerías

La personería del lntendente para representar al Gobierno Regional Metropolitano, consta en
Decreto Supremo N" 674, dell 1 de ma,zo de 2014, del Ministerio del lnterior y Seguridad Pública.

La personería del Alcalde para representar al Municipio, consta en sentencia de proclamación
del Segundo Tribunal Electoral de la Región Metropolitana, de fecha 20 de noviembre de 2012".

Bandera No 46, sexto piso . S antiago de Chile . Tel: (56-2) 250 9416 . www.Gobiernosantiago.cl .-+-+4\



stg§iíDEPARTAME?{TO JU RíDtCO

Firmas: Sergio Echeverría García / Alcalde/ l. Municipalidad de San Joaquín //Claudio Orrego Larraín/ lntendente/ Región
Metropolitana de Santiago//.

2.- IMPÚTESE la suma de $45O.OOO.- (cuatrocientos
cincuenta mil pesos) al Subtítulo 31, item 02, Asignación 001 (Gastos Administrativos) F.N.D.R., del
Presupuesto del Gobierno Regional; el saldo se imputará al Subtitulo e ltem respect¡vo, del
presupuesto que se encuentre vigente, en la medida que se consulten recursos al efecto.

ANÓTESE, REFRÉNDESE Y coMUNíQUESE.
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INTENDENTE

REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO
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Regional
- División de Administración y Finanzas
- División de Análisis y Control de Gestión
- Departamento de Gestión de lniciativas de lnversión
- Oficina de Partes.
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CONVENIO MANDATO

En Santiago de Chile, a 6 de octubre de 2015, entre el GOBIERNO REGIONAL
METROPOLITANO DE SANTIAGO, en adelante el Gobierno Regional o el mandante, representado por su
lntendente y Órgano Ejecutivo, don CLAUDIO ORREGO LARRAíÑ, ambos domiciliados en calle Bandera No
46, de esta ciudad y la MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUíN, en adelante la Unidad Técnica o la Mandataria,
representada por su Alcalde don SERGIO ECHEVERRíA GARCíA, ambos domiciliados en Calle Sierra Bella
2856, de esa comuna, se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: Por este acto el Gobierno Regional encomienda en forma completa e irrevocable a la Unidad
Técnica, la licitación, adjudicación y celebración de los contratos que procedan para la ejecución del proyecto
de inversión denominado "MEJORAMIENTO COMPLEJO DEPORTIVO EL PINAR COMUNA DE SAN
JOAQUíN", CÓDIGO BIP NO 30358075-0.

El mandatario se obliga a cumplir estrictamente el encargo en los términos fijados por el mandante,
lo que incluye la realización de todas aquellas acciones de supervisión Técnica y administrativa del proyecto
que no correspondan al Gobierno Regional en virtud de la normativa vigente o de las cláusulas de este
instrumento.

En cumplimiento del presente convenio y en todo lo que no esté específicamente estipulado en é1,

la Unidad Técnica quedará sujeta a lo dispuesto en los procedimientos y normas Técnicas que rigen sus
propias actividades. Sin perjuicio de lo anterior, ésta se compromete a utilizar las bases tipo que le
proporcione el mandante, salvo que le asista una causa justificada.

La Unidad Técnica acepta, en forma expresa el encargo, declarando que se ceñirá rigurosamente
a los términos del presente convenio.

La Unidad Técnica será la parte encargada de administrar y ejecutar el proyecto conforme el objeto
del mismo y a las condiciones que se establecieron en la etapa preinversional, en términos tales que no
podrá destinar los bienes y/u obras a ningún fin o uso, permanente o temporal, diverso de aquellos para los
cuales han sido contemplados, lo que podrá considerarse un incumplimiento grave.

La Unidad Técnica deberá otorgar todas las facilidades que requieran los funcionarios del
Gobierno Regional para supervisar la ejecución del proyecto.

Los plazos que se señalen en el presente convenio serán de días corridos salvo que se señale
expresamente lo contrario.

SEGUNDO: Conforme a la Ficha de lniciativas de lnversión, (lDl) del Sistema Nacional de lnversiones del
Ministerio de Desarrollo Social, en adelante denominada Ficha lDl el proyecto tiene como propósito la
intervención un total de 22.680 mz, contemplándose la construcción de dos canchas de fútbol en pasto
sintético, con sus respectivos arcos, banderines y banca de suplentes; la reposición de sus respectivos
cierres perimetrales; reposición de sistemas de alumbrado eléctrico de canchas (instalación eléctrica, centros
de alumbrado, tableros, malla y empalme); reparación de las dos graderías existentes con reforzamiento de
fundaciones, tratamiento anticorrosivo y pintura exterior, además de la adquisición de equipamiento para el
mantenimiento de la superficie de pasto sintético conformado por tractor y cepillo, además de la contratación
de la inspección técnica de obras, todo ello conforme a los términos recomendados por el organismo
competente que corresponda.

TERCERO: Corresponderáal Gobierno Regional en su calidad de organismo mandante:
a) Proporcionar el financiamiento para la ejecución del proyecto, con cargo a los recursos del Presupuesto
Reglonal de la Región Metropolitana (F.N.D.R. Ley de Presupuestos del Sector Público), Código BIP N'
CODIGO BIP No 30358075-0, según el cuadro de inversión siguiente:

FUENTE ASIGNACION /NO COSTO TOTAL M$

F.N.D.R. OBRAS CIVILES 870.558.-

F.N.D.R. GASTOS ADM I N ISTRATIVOS 450.-

F.N.D.R CONSULTORÍAS '13.425.-
4
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F.N.D.R EQUIPAMIENTO 9.401.-

EQUIPOS 1.868.-

TOTAL 895.703.-

(Expresado en Moneda Presupuestaria)

b) Solventar los estados de pago que formule la Unidad Técnica.

c) Proveer oportunamente de los fondos necesarios a la Unidad Técnica, para solventar los gastos
administrativos, previo requerimiento de la Mandataria, conforme al desglose y a los montos considerados en
la Ficha lDl e identificados presupuestariamente. Se entiende por tales, los indicados en la asignación
respectiva del Decreto que determina clasificaciones presupuestarias.

La Unidad Técnica deberá otorgar al Gobierno Regional un comprobante de ingreso por la recepción
de dichos gastos en cada oportunidad, el que deberá especificar el origen del aporte.

Asimismo, la mandataria deberá entregar un informe de gastos con respaldo documentado de la
inversión de dichos recursos y restituir los fondos no rendidos o no ejecutados, dentro de los 30 días hábiles
siguientes al total cumplimiento del presente convenio mandato, conforme a las instrucciones que imparta el
Gobierno Regional en su oportunidad.

La Unidad Técnica deberá conservar los documentos que justifiquen los gastos administrativos,
debiendo presentarlos oportunamente, en el caso de ser requerido por el Mandante o el Organismo Contralor.

d) lngresar oportunamente al Sistema Nacional de lnversión (SNl) la información de los gastos efectuados,
imputables a los recursos del F.N.D.R, a que se refiere el presente convenio mandato.

CUARTO: Son facultades generales del mandante:
a) lmpartir las instrucciones necesarias para el cabal cumplimiento del convenio.
b) Requerir la información pertinente, durante todo el desarrollo del proyecto o de las inspecciones que se
efectúen por los funcionarios designados al efecto. Esta facultad puede ser ejercida sin perjuicio de la
responsabilidad que corresponde integralmente a la mandataria respecto de la inspección Técnica de la obra
o de los equipos y equipamientos que forman parte de la obra por la supervisión Técnica a su cargo,
conforme a la cláusula octava, letra d).
c) Disponer se subsanen las deficiencias, atrasos o irregularidades que constate en las inspecciones y
supervrsrones.
d) Requerir a la Unidad Técnica la inmediata intervención, en caso de incumplimiento de las obligaciones
contraídas por el o los contratistas.
e) Mantener un registro permanente del avance del proyecto, a fin de dar cuenta de su desarrollo y correcta
ejecución al Consejo Regional.

QUTNTO: La Unidad Técnica procederá, según corresponda, ala licitación, adjudicación y contratación, bajo
el procedimiento que corresponda, del proyecto conforme a las normas vigentes, considerando la premura y
urgencia requerida para su oportuna y correcta ejecución.

La Unidad Técnica será la responsable de asegurar que el proceso de licitación y contratación se ajuste a la
Ley de Compras Públicas y otras normativas pertinentes.

La Unidad Técnica tendrá un plazo máximo de 40 días para la publicación de la licitación desde la fecha de la
totaltramitación de la resolución que aprueba el presente convenio.

En caso de existir un nuevo proceso de licitación, la Unidad Técnica tendrá un plazo máximo de 20 días para
realizar el nuevo llamado, a contar de la fecha del decreto que declaró desierta la propuesta o inadmisibles
todas las propuestas.

La relación que surja con ocasión del respectivo proceso de licitación y contratación, regirá única y
exclusivamente entre la Unidad Técnica y el contratista, de forma tal que las obligaciones que el mandante
adquiere y/o contrae serán solamente las que expresamente se establecen en forma taxativa en el presente
convenio. {
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Las Bases Administrativas (Generales y/o Especiales) y Técnicas, y el o los contratos considerarán las
normas presupuestarias propias de la inversión de fuente regional. Será obligación de la Unidad Técnica
considerar en las bases y contrato(s) los siguientes aspectos como mínimo:

a) Que el monto de la licitación y adjudicación se ajuste a los montos recomendados, en moneda
presupuestaria.
b) La exigencia de garantías de fiel cumplimiento y correcta ejecución a nombre del Gobierno Regional,
en el caso de ejecución de obras.
c) La Unidad Técnica, deberá indicar en los antecedentes del contrato que celebre, que si se trata de
obras a suma alzada, solamente tendrá derecho a modificaciones que tengan su origen en obras ordinarias o
extraordinarias que deriven de un cambio de proyecto, que no pudo tener en cuenta al presentar su oferta, y
éstas resultan indispensables para dar cumplimiento al convenio.
Sin perjuicio de lo anterior, cualquier tipo de modificación sea aumento, disminución u obra extraordinaria de
obras o plazo deben ser visadas previamente por el mandante de acuerdo a su normativa vigente. En
consecuencia, en el caso de modificaciones de proyecto, el mandante no responderá por los recursos extras
ni por alteraciones y/o modificaciones de partidas, si dicha solicitud no ha sido previamente presentada e
ingresada mediante oficio por la Unidad Técnica y debidamente aprobada por el mandante.
d) La posibilidad de anticipo de hasta un monto del 10% del contrato, de acuerdo a la disponibilidad
presupuestaria GORE y con el respaldo de la garantía del 100% del monto anticipado.
e) Elformato tipo de estado de pago que será proporcionado por el Gobierno Regional.

0 Un procedimiento estándar para la recepción de las obras y devolución de retenciones que afecten al

contrato.
g) Un procedimiento para el cálculo y aplicación de multas, que será de responsabilidad de la Unidad
Técnica.
h) La individualización del presente convenio, con la indicación de que se entenderá conocido por todos
los oferentes.

SEXTO: La Unidad Técnica deberá realizar un nuevo proceso licitatorio en los casos que a continuación se
indica, entendiéndose que de no hacerlo, excede los términos del mandato, constituyéndose en Único
responsable de las obligaciones que adquiera:

a) Cuando la propuesta a adjudicar excede al monto recomendado salvo que cuente con la expresa
autorización del Gobierno Regional, el que deberá acreditar la disponibilidad presupuestaria y guiarse por las
normas de inversión vigentes. Esto será así incluso en los casos en que la diferencia sea aportada por la
propia Unidad Técnica.

b) Cuando la propuesta a adjudicar o contratar no contemple todas las partidas recomendadas o se
contemplen partidas adicionales o diferentes a las aprobadas por el organismo técnico que le dio la
admisibilidad o recomendación favorable (RS).

Lo anterior es sin perjuicio de la facultad de este Gobierno Regional de poner término al presente convenio
mandato, si procediere.

SÉptUvlO: Sin desmedro de lo indicado en la cláusula anterior, y en el marco de sus facultades legales, el
Gobierno Regional se reserva el derecho de revisar, en un plazo máximo de 30 días, la propuesta de
adjudicación o contratación, según corresponda, realizada por la Unidad Técnica, y rechazarla cuando ésta
incurriera en ilegalidades manifiestas, tales como, por ejemplo, la adjudicación a un contratista inhábil para
contratar con el Estado, sin perjuicio de que dicha facultad podrá ser aplicable únicamente a adjudicaciones
sobre cierto monto, lo que será informado mediante actos de general aplicación.

Asimismo, un funcionario del Gobierno Regional podrá participar, con derecho a voz en el acto de
apertura, cuando fuere procedente, y en las reuniones de evaluación de las ofertas. Para estos efectos, la
Unidad Técnica deberá informar al mandante, a lo menos con cinco días hábiles de anticipación, antes de la
fecha del acto o la reunión según corresponda.

OCTAVO: En ejercicio de las facultades establecidas en el presente convenio, se mantendrá un s¡stema de
información, apoyo y coordinación entre las partes, que tiene por objeto cautelar la eficiencia y eficacia en la
asignación y utilización de los recursos públicos y cumplir adecuadamente con las funciones que le son
propias.

En virtud de lo anterior la Unidad Técnica deberá:

t
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a) Celebrar oportunamente el contrato para la ejecución del proyecto y supervisar Técnicamente su
desarrollo, asumiendo íntegramente, en consecuencia, todas las responsabilidades que de ello se deriven, La
relación contractual regirá exclusivamente entre la Unidad Técnica y el contratista, entendiéndose para estos
efectos que la primera contrata a su propio nombre. El Gobierno Regional conservará su responsabilidad
financiera conforme a la ley, previo requerimiento de la Unidad Técnica y siempre que los estados de pago
cumplan con los requisitos legales y con aquéllos establecidos en el presente convenio.
b) Remitir copia del contrato celebrado con el adjudicatario y copia del Decreto o Resolución fundada,
que autoriza contratar bajo modalidad de trato directo o licitación privada si procediera. Lo anterior de
conformidad con lo establecido en las bases de licitación del respectivo proyecto, en lo que resulte
procedente.
c) Remitir la garantía de fiel cumplimiento del contrato y la de correcta ejecución, tomada a nombre de
este mandante.
d) lnformar acerca de los actos y procedimientos vinculados a la ejecución del proyecto a la División de
Análisis y Control de Gestión del Gobierno Regional, como Unidad responsable del seguimiento y control de
la inversión de fuente regional.
e) lncorporar en el contrato que suscriba con el adjudicatario una cláusula donde se estipule que en el
evento de celebrarse un contrato de factoring, el contratista deberá notificar al mandante dentro de las 48
horas siguientes de su celebración.
0 Remitir, mensualmente, a este Gobierno Regional los estados de pago conforme al avance del
proyecto, a más tardar el día 20 de cada mes, conjuntamente con los antecedentes necesarios, de acuerdo a
lo establecido en Ia presente cláusula.
g) Remitir cuando corresponda la programación financiera del proyecto.
h) Designar un lnspector Técnico para controlar el cumplimiento cabal y oportuno del objeto de este
convenio. Dicho lnspector llevará a cabo toda la fiscalización Técnica del proyecto en sus distintas etapas. La
Unidad Técnica asume la total responsabilidad por los documentos que este lnspector suscriba y por la
buena ejecución de los trabajos que haya aprobado. Dicha designación deberá ser comunicada a la brevedad
al Gobierno Regional, el que se reserva el derecho a solicitar que sea sustituido o removido.
i) lnformar, oportunamente al Gobierno Regional sobre cualquier sanción pecuniaria, deducción o
reembolso que afecte al contratista, debidamente calculados, ya sean originados en multas por atrasos en la
ejecución del proyecto o por incumplimiento de contrato según corresponda.
j) Para el caso de reevaluaciones del presente proyecto, será responsabilidad de la Unidad Técnica
efectuar su solicitud y gestión ante el Gobierno Regional. La Unidad Técnica tendrá un plazo máximo de 30
días, desde que se haya cursado el último estado de pago, para enviar la solicitud de reevaluación
correspondiente con todos sus antecedentes y un plazo máximo de 2 meses para tener el proyecto
reevaluado. En el caso de los proyectos cuya ejecución no se haya iniciado, se aplicará lo indicado en la
cláusula QUINTO, párrafo tercero, del presente convenio.
En ambos casos la Unidad Técnica deberá proporcionar con la celeridad debida, todos los antecedentes
necesarios para obtener la reevaluación, bajo apercibimiento de considerarlo incumplimiento grave, por
abandono de proyecto, de acuerdo con lo indicado en la cláusula DECIMOSEGUNDO.
k) Dar cumplimiento al objeto de este convenio, conforme a sus disposiciones y a las normas legales
vigentes, en todo lo concerniente a la elaboración de los instrumentos técnicos y administrativos
complementarios del proyecto y a la oportuna suscripción del contrato de ejecución.
l) En el caso de que un proyecto de obras civiles contemple la adquisición de equipos y/o
equipamientos, la Unidad Técnica tendrá un plazo máximo de 6 meses para proceder a dichas adquisiciones,
contados desde la recepción provisoria sin observaciones de las obras.
m) Una vez recibido conforme el equipamiento y/o equipos adquiridos con recursos del FNDR, se
entenderán transferidos desde el momento que esos bienes sean asignados por el lntendente; sin perjuicio
de lo anterior la transferencia deberá formalizarse mediante la respectiva resolución la que deberá ser
solicitada al Gobierno Regional a fin de proceder de conformidad a los términos establecidos en el artículo 70,
letra f), de la Ley No 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional,
n) Dar cumplimiento a las normas de inversión, en particular.

NOVENO: Con el objeto de dar cumplimiento a las funciones propias de los organismos contratantes,
orientadas a una gestión eficaz y al adecuado conocimiento por la población objetiva de la información
relacionada con el proyecto, las partes acuerdan realizar las siguientes actividades de difusión:

a) La Unidad Técnica deberá encabezar obligatoriamente los textos, señaléticas o cualquier elemento
identificador del proyecto con la imagen corporativa del Gobierno Regional Metropotitano de Santiago,
como responsable financiero y de MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUÍN como Unidad Técnica. Deberá
instalar en un lugar visible desde el exterior de la obra, fuera del alcance del público que transite por el lugar, ¿/
dos carteles informativos de 5.0 metros de ancho por 2.3 metros de alto, de conformidad con formato \
proporcionado por el mandante, que deberá indicar, nombre del Proyecto, fecha de inicio y término de la
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obra, la frase "Financia: Gobierno Regional Metropolitano, F.N.D.R. y contener Logo del Gobierno Regional
Metropolitano y página web www.gobiernosantiago.cl; el logo del Gobierno Regional, deberá siempre ser del
mismo tamaño que el de la Unidad Técnica.

b) La Unidad Técnica se compromete a apoyar la difusión de la obra a través del uso de los medios de
comunicación que posee o a que tiene acceso (radio, revista comunal, boletín, página web, espacios
publicitarios y/o circuitos de tv municipal). En este sentido, en cualquier publicación que gestione la Unidad
Técnica en medios de comunicación de cualquier tipo, ya sea a nivel comunal, provincial, regional, nacional o
internacional que haga referencia al proyecto, deberá mencionar explícitamente el financiamiento aportado
desde el Gobierno Regional. Asimismo, deberá proponer iniciativas orientadas a comunicar la ejecución de la
obra, teniendo la obligación de incluir en todos los planes de difusión que se realicen, a través de cualquier
medio, el logo del Gobierno Regional del mismo tamaño que el de la Unidad Técnica.
c) El Mandante se obliga a publicar en su página web, en el mapa regional, las obras que se estén
ejecutando por la Unidad Técnica, financiadas por este Gobierno Regional, a fin de colaborar en la difusión a
la comunidad de tales proyectos. Para tal efecto la Unidad Técnica deberá, en lo posible, instalar un banner
en su propia página web.
d) El Gobierno Regional se compromete a informar respecto del estado de ejecución de los
mencionados proyectos en su página web. Para esto deberá contar con la información respectiva
proporcionada por la Unidad Técnica.
e) La Unidad Técnica deberá coordinar con personal de Comunicaciones del Gobierno Regional
IVletropolitano de Santiago, la realización de inauguraciones, eventos o actividades que busquen difundir el
proyecto a la comunidad beneficiaria. En este sentido, cualquier actividad o evento desarrollado en relación a
la iniciativa de inversión deberá ser informado con 10 días de anticipación, para asícomprometer la eventual
asistencia y participación en la actividad del lntendente Metropolitano y los Consejeros Regionales.
0 Las actividades de publicidad y difusión que corresponda realizar se sujetarán a lo dispuesto en el
artículo 30 de la ley No 19.896, que introduce modificaciones al Decreto Ley No 1.263, de 1975, Orgánico de
Administración Financiera del Estado y Establece Otras Normas sobre Administración Presupuestar¡a y de
Personal.
g) En caso alguno podrán efectuarse campañas publicitarias que tengan por objeto único enumerar los
logros de una autoridad específica o del Gobierno en general, con excepción de las cuentas públicas que las
partes realicen, de conformidad con la normativa legal vigente.

DECIMO: La Unidad Técnica asume la responsabilidad de la ejecución total, completa y oportuna del
proyecto encomendado, debiendo exigir las garantías necesarias a fin de caucionar el fiel y oportuno
cumplimiento de las obligaciones contraídas por el o los adjudicatarios y de toda otra garantía que de
conformidad a la normativa vigente sea procedente exigir y comprende asimismo las gestiones Técnicas y
administrativas para su realización.

Dichas garantías para caucionar el fiel cumplimiento, serán tomadas a nombre del Gobierno Regional
Región Metropolitana y remitidas al mandante por la Unidad Técnica, para su custodia, a la brevedad posible.

La Unidad Técnica solicitará el cobro de la garantía respectiva, cuando corresponda, y en caso de no
informar oportunamente sobre la procedencia o no de hacerla efectiva, con al menos tres días de anticipación
a su vencimiento, el Gobierno Regional efectuará dicho cobro, sin perjuicio de devolver, de ser procedente y
previa solicitud posterior de la Unidad Técnica, el monto cobrado cuando en definitiva se acredite que no
existió incumplimiento del contratista.

DÉCIMO PRIMERO: Los estados de pago deberán incluir, obligatoriamente los antecedentes que a
continuación se expresan, sin perjuicio de las demás instrucciones que el Gobierno Regional estime
necesario adoptar:
a) Oficio conductor de la Unidad Técnica, solicitando el pago al Gobierno Regional;
b) Factura a nombre del Gobierno Regional Región Metropolitana, domiciliado en calle Bandera No 46,
Santiago, RUT. No 61.923.200-3;
c) Resumen de estado de pago, con firma del lnspector Técnico y timbre de la Unidad Técnica, con
avance físico de la obra en porcentaje, con el detalle de los anticipos, retenciones, multas si las hubiere,
como asimismo cualquier otro aspecto contractual pertinente. Para el caso del equipamiento y/o equipos,
especificaciones del equipamiento y/o los equipos entregados y el certificado de recepción conforme de la
Unidad Técnica.
d) Detalle del estado de pago, igualmente suscrito por el lnspector Técnico, con el desglose de cada una
de las partidas y especificaciones, debidamente visadas por este.
e) Certificado vigente de la respectiva lnspección del Trabajo en original, sí corresponde, que acredite
que el contratista no registra reclamos, denuncias, deudas previsionales, ni remuneracionales pendientes en ¡r
relación.a los trabajadores del proyecto. Dicho certificado deberá tenei un plazo de vigencia no mayor de (
treinta días de antigüedad contados desde la fecha de su presentación.
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0 Tratándose del primer estado de pago deberá adjuntarse, además, copia del contrato celebrado con el
contratista, si no se hubiese acompañado en su oportunidad y del acta de entrega de terreno.
g) Cuando corresponda, deberá adjuntar oficio o correo electrónico de la Unidad Técnica comunicando
la invitación a las autoridades del Gobierno Regional y que digan relación con el presente proyecto.
h) Fotografía del letrero y/o señalética de la obra en ejecución, indicando financiamiento por el Gobierno
Regional Metropolitano (F.N.D.R).
i) Programación financiera actualizada firmada por el ITO designado por la Unidad Técnica.
j) Junto al último estado de pago se deberán acompañar los certificados de recepción de los organismos
competentes, según corresponda al proyecto y certificado de recepción provisoria emitido por la Unidad
Técnica correspondiente.
El Gobierno Regional no cursará los estados de pago que no reúnan los requisitos señalados.

DÉCIMO SEGUNDO: El presente convenio mandato terminará por el cumplimiento del encargo para el cual
fue celebrado.

Asimismo, terminará por mutuo acuerdo entre las partes.
En caso de la ocurrencia y/o configuración de alguna de las causales de terminación anticipada

contempladas en el contrato que la Unidad Técnica suscriba con el contratista y/o adjudicatario, dicha Unidad
adoptará todas las medidas que sean procedentes para dar curso progresivo al convenio mandato, incluida la
realización de una nueva licitación u otras de similar naturaleza, so pena de incurrir en incumplimiento grave
del mismo, según se indica más adelante.

De igual forma, el presente convenio terminará por causas o razones financieras y/o presupuestarias
imprevistas por el mandante que obliguen a su finalización o en caso de ocurrencia de caso fortuito o fuerza
mayor.

Asimismo, el incumplimiento grave, a juicio del Gobierno Regional, de los términos del presente
convenio mandato dará derecho al mandante para dar por terminado el mismo, ipso facto, y sin forma de
juicio.

El mandante podrá considerar que constituyen incumplimientos graves del presente convenio
mandato, por parte de la Unidad Técnica, los siguientes:
- El incumplimiento de cualquiera de los plazos contenidos en el convenio.
- La adulteración o falseamiento en la información proporcionada al Gobierno Regional que de cuenta
del estado de avance del proyecto y de los correspondientes estados de pago.
- Si la Unidad Técnica contratare contraviniendo lo indicado por el Mandante, según se indica en la
cláusula SÉpflvlO del presente convenio.
- El incumplimiento, en lo pertinente, de lo señalado en la cláusula NOVENO del presente convenio.
- La ocurrencia y/o configuración de alguna de las causales de terminación anticipada contempladas en

el contrato que la Unidad Técnica suscriba con el contratista y/o adjudicatario, sin que ésta de curso
progresivo al convenio.
- En general, el abandono o la no ejecución del proyecto de inversión, excediendo el plazo máximo
indicado en la cláusula DEC|tt/lO TERCERO, salvo que concurran causales de fuerza mayor o caso fortuito, a
juicio del mandante. Esto último, sin perjuicio de la obligación de informar sobre el particular por parte de la
Unidad Técnica, según se indica más adelante.

Previamente al término del presente convenio mandato, le será notificado a la Unidad Técnica
mediante oficio formal que ha incurrido en una posible causal de término por incumplimiento grave del
convenio mandato, y que debe subsanar dicha situación, dentro del plazo que se le fije al efecto, bajo
apercibimiento de poner término al mismo, sin desmedro además de la posibilidad de derivar los
antecedentes a la Contraloría General de la República, en caso de estimarse que existen posibles
responsabi I idades adm i n istrativas com prometidas.

Ahora bien, en caso de ponerse término al convenio mandato, el Gobierno Regional, podrá encargarlo
a otra Unidad Técnica que cuente con las competencias legales para ello, o bien, proceder a su inmediato
cierre administrativo.

En ningún caso podrá revocarse el presente convenio, esto es, aludiendo a razones de oportunidad,
conveniencia o mérito.

Sin perjuicio de lo anterior, si debiere ponerse término anticipado al presente convenio mandato por
motivo de fuerza mayor o caso fortuito, el mandante o el mandatario, según corresponda darán cuenta de
este hecho a su contraparte, mediante informe fundado cursado a través de un oficio formal, el que será
comunicado a la empresa adjudicada como tercero interesado.

En todos los casos en que opere el término del presente convenio mandato, el mandatario dará
cuenta al mandante del estado de avance del proyecto contratado y se deberán efectuar las liquidaciones
correspondientes, remitiendo tales antecedentes al mandante para su análisis, aprobación y eventual pago,
dentro del plazo de'15 días a contar de la notificación de la resolución de término anticipado, o desde que
opere otra causal que corresponda.

(
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En cualquier caso, la terminación anticipada del presente convenio mandato deberá ser aprobada
siempre mediante acto administrativo fundado y notificado por carta certificada a la Unidad Técnica.

DÉCIMO TERCERO: El plazo máximo de este convenio será de 30 días desde la fecha de la recepción
definitiva, Luego de este plazo el Gobierno Regional realizará el acto administrativo de cierre de convenio.

DÉCIMO CUARTO: Para todos los efectos del presente convenio mandato las partes fijan su domicilio en la
comuna y ciudad de Santiago.

Para constancia firman los representantes de las partes contratantes en dos ejemplares de igual
contenido y fecha.

Personerías:

La personería del lntendente para representar al Gobierno Regional Metropolitano, consta en Decreto
Supremo N" 674, del11 de matzo de 2014, del Ministerio del lnterior y Seguridad Pública.

La personería del Alcalde para representar al Municipio, consta en sentencia de proclamación del
Segundo Tribunal Electoral de la Región Metropolitana, de fecha 20 de noviembre de 2012.
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