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APRUEBA CONVENIO MANDATO QUE INDICA

-
“aigss”

SANTIAGO, 2/ (LI 2019
VISTOS:

El Decreto Supremo N° 674, de 11 de marzo de 2014, del
Ministerio del Interior y Seguridad Publica; lo dispuesto en las letras g) y i) del articulo 24 del Decreto
con Fuerza de Ley N° 1-19.175, de 2005, del Ministerio del Interior, Subsecretaria de Desarrollo
Regional y Administrativo, que fijo el texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado de la Ley
N° 19.175, Orgéanica Constitucional sobre Gobierno y Administracién Regional; lo dispuesto en la Ley
N° 20.798 de Presupuestos del Sector Publico para el afo 2015; el articulo 16 de la Ley N° 18.091
sobre Alternativas para Encomendar la Ejecucion de Proyectos de Inversion; el articulo 19 bis del D.L.
N° 1.263, de 1975, Ley Organica de la Administracion Financiera del Estado y su Reglamento,
contenido en el D.S. N° 814, de 2003, del Ministerio de Hacienda; el D.S. N° 854, de 2004, sobre
Clasificacion Presupuestaria del referido Ministerio; Acuerdo N° 204-15 adoptado en la Sesion
Ordinaria N° 16 de 26.08.2015 del Consejo Regional Metropolitano la Resolucion N° 95 de 2015, que
aprueba el Convenio de Mandato tipo para la ejecucion de proyectos de inversion y la Resolucion N°
160 de 17.09.2015 que crea las subasignaciones presupuestarias que indica, ambas de este Gobierno
Regional y en la Resolucion N° 1600, de 2008, de la Contraloria General de la Republica; y

CONSIDERANDO:

1° Que, este Organismo Regional requiere contratar la
ejecucion del proyecto de inversién denominado; “Mejoramiento cancha Los Jardines Comuna de
Padre Hurtado” Cédigo BIP N° 30246973-0;

2° Que, existen las disponibilidades presupuestarias para
atender su financiamiento y la entidad méas capacitada para efectuar la ejecucion del proyecto es la
Municipalidad der Padre Hurtado;

RESUELVO:

1.- APRUEBASE el Convenio Mandato celebrado el 14 de
octubre de 2015, entre el Gobierno Regional y la Municipalidad de Padre Hurtado, para la ejecucion
del proyecto de inversion denominado “Mejoramiento cancha Los Jardines Comuna de Padre
Hurtado” Cédigo BIP N° 30246973-0, cuyo texto se transcribe a continuacion:

En Santiago de Chile, a 14 de octubre de 2015 entre el GOBIERNO REGIONAL REGION
METROPOLITANA, en adelante el Gobierno Regional o el mandante, representado por su Intendente
y Organo Ejecutivo, don CLAUDIO ORREGO LARRAIN ambos domiciliados en calle Bandera N° 46,
de esta ciudad y la MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO, en adelante la Unidad Técnica o la
Mandataria, representada por su Alcalde don JOSE MIGUEL ARELLANO MERINO, ambos
domiciliados en San Alberto Hurtado N° 3295 (Ex Camino a Melipilla), de esa comuna, se ha
convenido lo siguiente:

PRIMERO: Por este acto el Gobierno Regional encomienda en forma completa e irrevocable a la
Unidad Técnica, la licitacién, adjudicacion y celebracion de los contratos que procedan para la
ejecucion del proyecto de inversién denominado “Mejoramiento cancha los jardines comuna de
Padre Hurtado” Cédigo BIP N° 30246973-0.

El mandatario se obliga a cumplir estrictamente el encargo en los términos fijados por el
mandante, lo que incluye la realizacién de todas aquellas acciones de supervision Técniea=y
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administrativa del proyecto que no correspondan al Gobierno Regional en virtud de la normativa
vigente o de las clausulas de este instrumento.

En cumplimiento del presente convenio y en todo lo que no esté especificamente estipulado en
él, la Unidad Técnica quedara sujeta a lo dispuesto en los procedimientos y normas Técnicas que rigen
sus propias actividades. Sin perjuicio de lo anterior, ésta se compromete a utilizar las bases tipo que le
proporcione el mandante, salvo que le asista una causa justificada.

La Unidad Técnica acepta, en forma expresa el encargo, declarando que se cefira
rigurosamente a los términos del presente convenio.

La Unidad Técnica sera la parte encargada de administrar y ejecutar el proyecto conforme el
objeto del mismo y a las condiciones que se establecieron en la etapa preinversional, en términos tales
que no podra destinar los bienes y/u obras a ningun fin o uso, permanente o temporal, diverso de
aquellos para los cuales han sido contemplados, lo que podra considerarse un incumplimiento grave.

La Unidad Técnica debera otorgar todas las facilidades que requieran los funcionarios del
Gobierno Regional para supervisar la ejecucién del proyecto.

Los plazos que se sefalen en el presente convenio seran de dias corridos salvo que se senale
expresamente lo contrario.

SEGUNDO: Conforme a la Ficha de Iniciativas de Inversion, (IDI) del Sistema Nacional de
Inversiones del Ministerio de Desarrollo Social, en adelante denominada Ficha IDI el proyecto tiene
como propésito el mejoramiento de la cancha Los Jardines, mediante la instalacion de césped
sintético, luminarias y cierre, ademas de la ejecucién de una pista de trote, camarines, bafnos publicos,
graderias estacionamientos y cierro perimetral, ademas del equipo destinado a la mantencion del
césped y equipamiento, todo ello conforme a los términos recomendados por el organismo competente
que corresponda.

TERCERO: Correspondera al Gobierno Regional en su calidad de organismo mandante:
a) Proporcionar el financiamiento para la ejecucién del proyecto, con cargo a los recursos del

Presupuesto Regional de la Regién Metropolitana (F.N.D.R. Ley de Presupuestos del Sector Publico),
Caodigo BIP N° 30246973-0, segun el cuadro de inversion siguiente:

FUENTE ASIGNACION /N° COSTO TOTAL M$

F.N.D.R. Obras Civiles 680.318
F.N.D.R. Equipamiento 3.784
F.N.D.R Equipos 6.224
F.N.D.R Consultorias 11.297
TOTAL 701.623

(expresado en moneda presupuestaria)

b) Solventar los estados de pago que formule la Unidad Técnica.

¢) Ingresar oportunamente al Sistema Nacional de Inversion (SNI) la informacién de los gastos
efectuados, imputables a los recursos del F.N.D.R, a que se refiere el presente convenio mandato.

CUARTO: Son facultades generales del mandante:

a) Impartir las instrucciones necesarias para el cabal cumplimiento del convenio.

b) Requerir la informacion pertinente, durante todo el desarrollo del proyecto o de las
inspecciones que se efectien por los funcionarios designados al efecto. Esta facultad puede ser
gjercida sin perjuicio de la responsabilidad que corresponde integralmente a la mandataria respecto de
la inspeccion Técnica de la obra o de los equipos y equipamientos que forman parte de la obra por la
supervision Técnica a su cargo, conforme a la clausula octava, letra d).

c) Disponer se subsanen las deficiencias, atrasos o irregularidades que constate er)Aasﬂm N
inspecciones y supervisiones. %
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d) Requerir a la Unidad Técnica la inmediata intervencion, en caso de incumplimiento de las
obligaciones contraidas por el o los contratistas.

e) Mantener un registro permanente del avance del proyecto, a fin de dar cuenta de su desarrollo
y correcta ejecucion al Consejo Regional.

QUINTO: La Unidad Técnica procedera, segun corresponda, a la licitacion, adjudicacion y
contratacion, bajo el procedimiento que corresponda, del proyecto conforme a las normas vigentes,
considerando la premura y urgencia requerida para su oportuna y correcta ejecucion.

La Unidad Técnica sera la responsable de asegurar que el proceso de licitacién y contratacion se
ajuste a la Ley de Compras Publicas y otras normativas pertinentes.

La Unidad Técnica tendra un plazo maximo de 40 dias para la publicacion de la licitacion desde
la fecha de la total tramitacidn de la resolucion que aprueba el presente convenio.

En caso de existir un nuevo proceso de licitacién, la Unidad Técnica tendra un plazo méaximo de
20 dias para realizar el nuevo llamado, a contar de la fecha del decreto que declaré desierta la
propuesta o inadmisibles todas las propuestas.

La relacion que surja con ocasion del respectivo proceso de licitacién y contratacion, regird unica
y exclusivamente entre la Unidad Técnica y el contratista, de forma tal que las obligaciones que el
mandante adquiere y/o contrae seran solamente las que expresamente se establecen en forma
taxativa en el presente convenio.

Las Bases Administrativas (Generales y/o Especiales) y Técnicas, y el o los contratos
consideraran las normas presupuestarias propias de la inversion de fuente regional. Sera obligacion de
la Unidad Técnica considerar en las bases y contrato(s) los siguientes aspectos como minimo:

a) Que el monto de la licitacion y adjudicacion se ajuste a los montos recomendados, en
moneda presupuestaria.

b) La exigencia de garantias de fiel cumplimiento y correcta ejecucion a nombre del
Gobierno Regional, en el caso de ejecucion de obras.

c) La Unidad Técnica, debera indicar en los antecedentes del contrato que celebre, que si
se trata de obras a suma alzada, solamente tendra derecho a modificaciones que tengan su origen en
obras ordinarias o extraordinarias que deriven de un cambio de proyecto, que no pudo tener en cuenta
al presentar su oferta, y éstas resultan indispensables para dar cumplimiento al convenio.

Sin perjuicio de lo anterior, cualquier tipo de modificacion sea aumento, disminucion u obra
extraordinaria de obras o plazo deben ser visadas previamente por el mandante de acuerdo a su
normativa vigente. En consecuencia, en el caso de modificaciones de proyecto, el mandante no
responderé por los recursos extras ni por alteraciones y/o modificaciones de partidas, si dicha solicitud
no ha sido previamente presentada e ingresada mediante oficio por la Unidad Técnica y debidamente
aprobada por el mandante.

d) La posibilidad de anticipo de hasta un monto del 10% del contrato, de acuerdo a la
disponibilidad presupuestaria GORE y con el respaldo de la garantia del 100% del monto anticipado.
e) El formato tipo de estado de pago que sera proporcionado por el Gobierno Regional.

f)Un procedimiento estandar para la recepcién de las obras y devolucion de retenciones que
afecten al contrato.

Q) Un procedimiento para el célculo y aplicacion de multas, que sera de responsabilidad de
la Unidad Técnica.
h) La individualizacion del presente convenio, con la indicacion de que se entendera

conocido por todos los oferentes.

SEXTO: La Unidad Técnica deberd realizar un nuevo proceso licitatorio en los casos que a
continuacion se indica, entendiéndose que de no hacerlo, excede los términos del mandato,
constituyéndose en unico responsable de las obligaciones que adquiera:

a) .Cuando la propuesta a adjudicar excede al monto recomendado salvo que cuente con la
expresa autorizacion del Gobierno Regional, el que deberd acreditar la disponibilidad presupuestaria-y-—.._
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guiarse por las normas de inversion vigentes. Esto sera asi incluso en los casos en que la diferencia
sea aportada por la propia Unidad Técnica.

b) Cuando la propuesta a adjudicar o contratar no contemple todas las partidas
recomendadas o se contemplen partidas adicionales o diferentes a las aprobadas por el organismo
técnico que le dio la admisibilidad o recomendacion favorable (RS).

Lo anterior es sin perjuicio de la facultad de este Gobierno Regional de poner término al presente
convenio mandato, si procediere.

SEPTIMO: Sin desmedro de lo indicado en la clausula anterior, y en el marco de sus facultades
legales, el Gobierno Regional se reserva el derecho de revisar, en un plazo maximo de 30 dias, la
propuesta de adjudicacion o contratacion, segun corresponda, realizada por la Unidad Técnica, y
rechazarla cuando ésta incurriera en ilegalidades manifiestas, tales como, por ejemplo, la adjudicacion
a un contratista inhabil para contratar con el Estado, sin perjuicio de que dicha facultad podra ser
aplicable unicamente a adjudicaciones sobre cierto monto, lo que sera informado mediante actos de
general aplicacion.

Asimismo, un funcionario del Gobierno Regional podra participar, con derecho a voz en el acto
de apertura, cuando fuere procedente, y en las reuniones de evaluacion de las ofertas. Para estos
efectos, la Unidad Técnica debera informar al mandante, a lo menos con cinco dias habiles de
anticipacion, antes de la fecha del acto o la reunién segun corresponda.

OCTAVO: En gjercicio de las facultades establecidas en el presente convenio, se mantendréa un
sistema de informacion, apoyo y coordinaciéon entre las partes, que tiene por objeto cautelar la
eficiencia y eficacia en la asignacion y utilizacion de los recursos publicos y cumplir adecuadamente
con las funciones que le son propias.

En virtud de lo anterior la Unidad Técnica debera:

a) Celebrar oportunamente el contrato para la ejecucion del proyecto y supervisar
Técnicamente su desarrollo, asumiendo integramente, en consecuencia, todas las responsabilidades
que de ello se deriven. La relacion contractual regira exclusivamente entre la Unidad Técnica y el
contratista, entendiéndose para estos efectos que la primera contrata a su propio nombre. El Gobierno
Regional conservara su responsabilidad financiera conforme a la ley, previo requerimiento de la
Unidad Técnica y siempre que los estados de pago cumplan con los requisitos legales y con aquéllos
establecidos en el presente convenio.

b) Remitir copia del contrato celebrado con el adjudicatario y copia del Decreto o
Resolucion fundada, que autoriza contratar bajo modalidad de trato directo o licitacion privada si
procediera. Lo anterior de conformidad con lo establecido en las bases de licitacion del respectivo
proyecto, en lo que resulte procedente.

C) Remitir la garantia de fiel cumplimiento del contrato y la de correcta ejecucion, tomada a
nombre de este mandante.
d) Informar acerca de los actos y procedimientos vinculados a la ejecucion del proyecto a

la Division de Andlisis y Control de Gestion del Gobierno Regional, como Unidad responsable del
seguimiento y control de la inversion de fuente regional.

e) Incorporar en el contrato que suscriba con el adjudicatario una clausula donde se
estipule que en el evento de celebrarse un contrato de factoring, el contratista debera notificar al
mandante dentro de las 48 horas siguientes de su celebracion.

f)Remitir, mensualmente, a este Gobierno Regional los estados de pago conforme al avance del
proyecto, a mas tardar el dia 20 de cada mes, conjuntamente con los antecedentes necesarios, de
acuerdo a lo establecido en la presente clausula.

o)) Remitir cuando corresponda la programacion financiera del proyecto.

h) Designar un Inspector Técnico para controlar el cumplimiento cabal y oportuno del
objeto de este convenio. Dicho Inspector llevara a cabo toda la fiscalizacion Técnica del proyecto en
sus distintas etapas. La Unidad Técnica asume la total responsabilidad por los documentos que este
Inspector suscriba y por la buena ejecucion de los trabajos que haya aprobado. Dicha designacion
debera ser comunicada a la brevedad al Gobierno Regional, el que se reserva el derecho a solicitar
que sea sustituido o removido. I
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i) Informar, oportunamente al Gobierno Regional sobre cualquier sancidon pecuniaria,
deduccién o reembolso que afecte al contratista, debidamente calculados, ya sean originados en
multas por atrasos en la ejecucion del proyecto o por incumplimiento de contrato segun corresponda.

i) Para el caso de reevaluaciones del presente proyecto, sera responsabilidad de la
Unidad Técnica efectuar su solicitud y gestion ante el Gobierno Regional. La Unidad Técnica tendréa un
plazo maximo de 30 dias, desde que se haya cursado el Ultimo estado de pago, para enviar la solicitud
de reevaluacion correspondiente con todos sus antecedentes y un plazo maximo de 2 meses para
tener el proyecto reevaluado. En el caso de los proyectos cuya ejecucion no se haya iniciado, se
aplicara lo indicado en la clausula QUINTO, parrafo tercero, del presente convenio.

En ambos casos la Unidad Técnica debera proporcionar con la celeridad debida, todos los
antecedentes necesarios para obtener la reevaluacion, bajo apercibimiento de considerarlo
incumplimiento grave, por abandono de proyecto, de acuerdo con lo indicado en la clausula
DECIMOSEGUNDO.

k) Dar cumplimiento al objeto de este convenio, conforme a sus disposiciones y a las
normas legales vigentes, en todo lo concerniente a la elaboracion de los instrumentos técnicos y
administrativos complementarios del proyecto y a la oportuna suscripcion del contrato de ejecucion.

) En el caso de que un proyecto de obras civiles contemple la adquisicion de equipos y/o
equipamientos, la Unidad Técnica tendrda un plazo maximo de 6 meses para proceder a dichas
adquisiciones, contados desde la recepcion provisoria sin observaciones de las obras.

m) Una vez recibido conforme el equipamiento y/o equipos adquiridos con recursos del
FNDR, se entenderan transferidos desde el momento que esos bienes sean asignados por el
Intendente; sin perjuicio de lo anterior la transferencia debera formalizarse mediante la respectiva
resolucién la que deberéa ser solicitada al Gobierno Regional a fin de proceder de conformidad a los
términos establecidos en el articulo 70, letra f), de la Ley N° 19.175, Organica Constitucional sobre
Gobierno y Administracion Regional.

n) Dar cumplimiento a las normas de inversion, en particular.

NOVENO: Con el objeto de dar cumplimiento a las funciones propias de los organismos
contratantes, orientadas a una gestion eficaz y al adecuado conocimiento por la poblacion objetiva de
la informacion relacionada con el proyecto, las partes acuerdan realizar las siguientes actividades de
difusion:

a) La Unidad Técnica deberd encabezar obligatoriamente los textos, senaléticas o
cualquier elemento identificador del proyecto con la imagen corporativa del Gobierno Regional
Metropolitano de Santiago, como responsable financiero y de la Municipalidad de Padre Hurtado
como Unidad Técnica. Deberd instalar en un lugar visible desde el exterior de la obra, fuera del
alcance del publico que transite por el lugar, dos carteles informativos de 5.0 metros de ancho por 2.3
metros de alto, de conformidad con formato proporcionado por el mandante, que debera indicar,
nombre del Proyecto, fecha de inicio y término de la obra, la frase “Financia: Gobierno Regional
Metropolitano, F.N.D.R. y contener Logo del Gobierno Regional Metropolitano y pagina web
www.gobiernosantiago.cl; el logo del Gobierno Regional, debera siempre ser del mismo tamano que el
de la Unidad Técnica.

b) La Unidad Técnica se compromete a apoyar la difusion de la obra a través del uso de
los medios de comunicacién que posee 0 a que tiene acceso (radio, revista comunal, boletin, pagina
web, espacios publicitarios y/o circuitos de tv municipal). En este sentido, en cualquier publicacion que
gestione la Unidad Técnica en medios de comunicacion de cualquier tipo, ya sea a nivel comunal,
provincial, regional, nacional o internacional que haga referencia al proyecto, debera mencionar
explicitamente el financiamiento aportado desde el Gobierno Regional. Asimismo, debera proponer
iniciativas orientadas a comunicar la ejecucion de la obra, teniendo la obligacion de incluir en todos los
planes de difusion que se realicen, a través de cualquier medio, el logo del Gobierno Regional del
mismo tamano que el de la Unidad Técnica.

C) El Mandante se obliga a publicar en su pagina web, en el mapa regional, las obras que
se estén ejecutando por la Unidad Técnica, financiadas por este Gobierno Regional, a fin de colaborar
en la difusion a la comunidad de tales proyectos. Para tal efecto la Unidad Técnica deberd, en lo
posible, instalar un banner en su propia pagina web.

d) El Gobierno Regional se compromete a informar respecto del estado de ejecucion de los
mencionados proyectos en su pagina web. Para esto deberd contar con la informacion respectlva
proporcionada por la Unidad Técnica. i

Bandera N° 46 « Santiago de Chile « Tel: (56-2) 250 9476 ¢ www.gobiernosantiago.cl




MET <(} OLITANO DE

e) La Unidad Técnica debera coordinar con personal de Comunicaciones del Gobierno
Regional Metropolitano de Santiago, la realizacion de inauguraciones, eventos o actividades que
busquen difundir el proyecto a la comunidad beneficiaria. En este sentido, cualquier actividad o evento
desarrollado en relacién a la iniciativa de inversion debera ser informado con 10 dias de anticipacion,
para asi comprometer la eventual asistencia y participacion en la actividad del Intendente
Metropolitano y los Consejeros Regionales.

f)Las actividades de publicidad y difusién que corresponda realizar se sujetaran a lo dispuesto en
el articulo 3° de la ley N° 19.896, que introduce modificaciones al Decreto Ley N° 1.263, de 1975,
Orgénico de Administraciéon Financiera del Estado y Establece Otras Normas sobre Administracion
Presupuestaria y de Personal.

Q) En caso alguno podran efectuarse campanas publicitarias que tengan por objeto unico
enumerar los logros de una autoridad especifica o del Gobierno en general, con excepcion de las
cuentas publicas que las partes realicen, de conformidad con la normativa legal vigente.

DECIMO: La Unidad Técnica asume la responsabilidad de la ejecucién total, completa y
oportuna del proyecto encomendado, debiendo exigir las garantias necesarias a fin de caucionar el
fiel y oportuno cumplimiento de las obligaciones contraidas por el o los adjudicatarios y de toda otra
garantia que de conformidad a la normativa vigente sea procedente exigir y comprende asimismo las
gestiones Técnicas y administrativas para su realizacion.

Dichas garantias para caucionar el fiel cumplimiento, seran tomadas a nombre del Gobierno
Regional Regidon Metropolitana y remitidas al mandante por la Unidad Técnica, para su custodia, a la
brevedad posible.

La Unidad Técnica solicitara el cobro de la garantia respectiva, cuando corresponda, y en caso
de no informar oportunamente sobre la procedencia o no de hacerla efectiva, con al menos tres dias
de anticipacion a su vencimiento, el Gobierno Regional efectuara dicho cobro, sin perjuicio de
devolver, de ser procedente y previa solicitud posterior de la Unidad Técnica, el monto cobrado cuando
en definitiva se acredite que no existio incumplimiento del contratista.

DECIMO PRIMERO: Los estados de pago deberan incluir, obligatoriamente los antecedentes
que a continuacién se expresan, sin perjuicio de las demas instrucciones que el Gobierno Regional
estime necesario adoptar:

a) Oficio conductor de la Unidad Técnica, solicitando el pago al Gobierno Regional,

b) Factura a nombre del Gobierno Regional Regién Metropolitana, domiciliado en calle
Bandera N° 46, Santiago, RUT. N° 61.923.200-3;

C) Resumen de estado de pago, con firma del Inspector Técnico y timbre de la Unidad

Técnica, con avance fisico de la obra en porcentaje, con el detalle de los anticipos, retenciones, multas
si las hubiere, como asimismo cualquier otro aspecto contractual pertinente. Para el caso del
equipamiento y/o equipos, especificaciones del equipamiento y/o los equipos entregados y el
certificado de recepcion conforme de la Unidad Técnica.

d) Detalle del estado de pago, igualmente suscrito por el Inspector Técnico, con el
desglose de cada una de las partidas y especificaciones, debidamente visadas por este.
e) Certificado vigente de la respectiva Inspeccion del Trabajo en original, si corresponde,

que acredite que el contratista no registra reclamos, denuncias, deudas previsionales, ni
remuneracionales pendientes en relacién a los trabajadores del proyecto. Dicho certificado debera
tener un plazo de vigencia no mayor de treinta dias de antigliedad contados desde la fecha de su
presentacion.

f) Tratandose del primer estado de pago debera adjuntarse, ademas, copia del contrato
celebrado con el contratista, si no se hubiese acompafiado en su oportunidad y del acta de entrega de
terreno.

Q) Cuando corresponda, debera adjuntar oficio o correo electrénico de la Unidad Técnica
comunicando la invitacion a las autoridades del Gobierno Regional y que digan relacion con el
presente proyecto.

h) Fotografia del letrero y/o sefalética de la obra en ejecucion, indicando financiamiento
por el Gobierno Regional Metropolitano (F.N.D.R).

i) Programacion financiera actualizada firmada por el ITO designado por la Unidad
Técnica.

i) Junto al ultimo estado de pago se deberan acompanfar los certificados de recepcién de

los organismos competentes, segun corresponda al proyecto y certificado de recepcién prov1sor1a
emitido por la Unidad Técnica correspondiente.
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El Gobierno Regional no cursara los estados de pago que no reunan los requisitos
sefalados.

DECIMO SEGUNDO: El presente convenio mandato terminara por el cumplimiento del encargo
para el cual fue celebrado.

Asimismo, terminara por mutuo acuerdo entre las partes.

En caso de la ocurrencia y/o configuracion de alguna de las causales de terminacién anticipada
contempladas en el contrato que la Unidad Técnica suscriba con el contratista y/o adjudicatario, dicha
Unidad adoptara todas las medidas que sean procedentes para dar curso progresivo al convenio
mandato, incluida la realizacién de una nueva licitacion u otras de similar naturaleza, so pena de
incurrir en incumplimiento grave del mismo, segun se indica mas adelante.

De igual forma, el presente convenio terminara por causas o razones financieras y/o
presupuestarias imprevistas por el mandante que obliguen a su finalizacién o en caso de ocurrencia de
caso fortuito o fuerza mayor.

Asimismo, el incumplimiento grave, a juicio del Gobierno Regional, de los términos del presente
convenio mandato dara derecho al mandante para dar por terminado el mismo, ipso facto, y sin forma
de juicio.

El mandante podra considerar que constituyen incumplimientos graves del presente convenio
mandato, por parte de la Unidad Técnica, los siguientes:

- El incumplimiento de cualquiera de los plazos contenidos en el convenio.

- La adulteracion o falseamiento en la informacion proporcionada al Gobierno Regional que de
cuenta del estado de avance del proyecto y de los correspondientes estados de pago.

- Si'la Unidad Técnica contratare contraviniendo lo indicado por el Mandante, segun se indica en
la clausula SEPTIMO del presente convenio.

- El incumplimiento, en lo pertinente, de lo sefialado en la clausula NOVENO del presente
convenio.

- La ocurrencia y/o configuracion de alguna de las causales de terminacion anticipada
contempladas en el contrato que la Unidad Técnica suscriba con el contratista y/o adjudicatario, sin
que ésta de curso progresivo al convenio.

- En general, el abandono o la no ejecucion del proyecto de inversion, excediendo el plazo
maximo indicado en la clausula DECIMO TERCERO, salvo que concurran causales de fuerza mayor o
caso fortuito, a juicio del mandante. Esto Ultimo, sin perjuicio de la obligacion de informar sobre el
particular por parte de la Unidad Técnica, segun se indica mas adelante.

Previamente al término del presente convenio mandato, le sera notificado a la Unidad Técnica
mediante oficio formal que ha incurrido en una posible causal de término por incumplimiento grave del
convenio mandato, y que debe subsanar dicha situacién, dentro del plazo que se le fije al efecto, bajo
apercibimiento de poner término al mismo, sin desmedro ademas de la posibilidad de derivar los
antecedentes a la Contraloria General de la Republica, en caso de estimarse que existen posibles
responsabilidades administrativas comprometidas.

Ahora bien, en caso de ponerse término al convenio mandato, el Gobierno Regional, podra
encargarlo a otra Unidad Técnica que cuente con las competencias legales para ello, o bien, proceder
a su inmediato cierre administrativo.

En ningun caso podra revocarse el presente convenio, esto es, aludiendo a razones de
oportunidad, conveniencia o0 mérito.

Sin perjuicio de lo anterior, si debiere ponerse término anticipado al presente convenio mandato
por motivo de fuerza mayor o caso fortuito, el mandante o el mandatario, segun corresponda daran
cuenta de este hecho a su contraparte, mediante informe fundado cursado a través de un oficio formal,
el que sera comunicado a la empresa adjudicada como tercero interesado.

En todos los casos en que opere el término del presente convenio mandato, el mandatario dara
cuenta al mandante del estado de avance del proyecto contratado y se deberan efectuar las
liquidaciones correspondientes, remitiendo tales antecedentes al mandante para su analisis,
aprobacion y eventual pago, dentro del plazo de 15 dias a contar de la notificacion de la resolucion de
término anticipado, o desde que opere otra causal que corresponda.

En cualquier caso, la terminacion anticipada del presente convenio mandato debera ser
aprobada siempre mediante acto administrativo fundado y notificado por carta certificada a la Unidad
Técnica.
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DECIMO TERCERO: El plazo maximo de este convenio sera de 30 dias desde la fecha de la
recepcion definitiva. Luego de este plazo el Gobierno Regional realizara el acto administrativo de cierre
de convenio.

DECIMO CUARTO: Para todos los efectos del presente convenio mandato las partes fijan su

domicilio en la comuna y ciudad de Santiago.

Para constancia firman los representantes de las partes contratantes en dos ejemplares de
igual contenido y fecha.

Personerias:

La personeria del Sr.(a) Intendente(a) para representar al Gobierno Regional Metropolitano,
consta en Decreto Supremo N° 674 de 11.03.2014, del Ministerio del Interior y Seguridad Publica.

La personeria del Sr. Alcalde para representar a la Municipalidad de Padre Hurtado consta en
sentencia de proclamacion del Primer Tribunal Electoral de la Region Metropolitana, de fecha 30 de
noviembre de 2012.

Firmas: José Miguel Arellano Merino /Alcalde/ Municipalidad de Padre Hurtado //Claudio Orrego Larrain/ Intendente/ Region
Metropolitana de Santiago

ANOTESE, REFRENDESE Y COMUNIQUESE

~ Cot(dA;
vV g

CbAUDIO ORREGO LARRAIN
, INTENDENTE
REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO

C . ;g% /SGA

- Division dé Analisis y Control de Gestion
- Division de Administracion y Finanzas

- Departamento Juridico

- Oficina de Partes
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CONVENIO MANDATO

En Santiago de Chile, a 14 de octubre de 2015 entre el GOBIERNO REGIONAL REGION
METROPOLITANA, en adelante el Gobierno Regional o el mandante, representado por su Intendente
y Organo Ejecutivo, don CLAUDIO ORREGO LARRAIN ambos domiciliados en calle Bandera N° 46,
de esta ciudad y la MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO, en adelante la Unidad Técnica o la
Mandataria, representada por su Alcalde don JOSE MIGUEL ARELLANO MERINO, ambos
domiciliados en San Alberto Hurtado N° 3295 (Ex Camino a Melipilla), de esa comuna, se ha
convenido lo siguiente:

PRIMERO: Por este acto el Gobierno Regional encomienda en forma completa e irrevocable a la
Unidad Técnica, la licitacion, adjudicacion y celebracion de los contratos que procedan para la
ejecucion del proyecto de inversion denominado “Mejoramiento cancha los jardines comuna de
Padre Hurtado” Cédigo BIP N° 30246973-0.

El mandatario se obliga a cumplir estrictamente el encargo en los términos fijados por el
mandante, lo que incluye la realizacion de todas aquellas acciones de supervision Técnica y
administrativa del proyecto que no correspondan al Gobierno Regional en virtud de la normativa
vigente o de las clausulas de este instrumento.

En cumplimiento del presente convenio y en todo lo que no esté especificamente estipulado
en él, la Unidad Técnica quedara sujeta a lo dispuesto en los procedimientos y normas Técnicas que
rigen sus propias actividades. Sin perjuicio de lo anterior, ésta se compromete a utilizar las bases tipo
que le proporcione el mandante, salvo que le asista una causa justificada.

La Unidad Técnica acepta, en forma expresa el encargo, declarando que se cefira
rigurosamente a los términos del presente convenio.

La Unidad Técnica seréa la parte encargada de administrar y ejecutar el proyecto conforme el
objeto del mismo y a las condiciones que se establecieron en la etapa preinversional, en términos
tales que no podra destinar los bienes y/u obras a ningun fin o uso, permanente o temporal, diverso
de aquellos para los cuales han sido contemplados, lo que podra considerarse un incumplimiento
grave.

La Unidad Técnica debera otorgar todas las facilidades que requieran los funcionarios del
Gobierno Regional para supervisar la ejecucion del proyecto.

Los plazos que se sefialen en el presente convenio seran de dias corridos salvo que se senale
expresamente lo contrario.

SEGUNDO: Conforme a la Ficha de Iniciativas de Inversion, (IDI) del Sistema Nacional de
Inversiones del Ministerio de Desarrollo Social, en adelante denominada Ficha IDI el proyecto tiene
como propdsito el mejoramiento de la cancha Los Jardines, mediante la instalacion de césped
sintético, luminarias y cierre, ademas de la ejecucion de una pista de trote, camarines, banos
publicos, graderias estacionamientos y cierro perimetral, ademas del equipo destinado a la
mantencion del césped y equipamiento, todo ello conforme a los términos recomendados por el
organismo competente que corresponda.

TERCERO: Corresponderd al Gobierno Regional en su calidad de organismo mandante:
a) Proporcionar el financiamiento para la ejecucién del proyecto, con cargo a los recursos del

Presupuesto Regional de la Region Metropolitana (F.N.D.R. Ley de Presupuestos del Sector Publico),
Caddigo BIP N° 30246973-0, segun el cuadro de inversion siguiente:

FUENTE ASIGNACION /N° COSTO TOTAL M$

F.N.D.R. Obras Civiles 680.318

F.N.D.R. Equipamiento & 3784
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F.N.D.R Equipos 6.224
F.N.D.R CONSULTORIAS 11.297
TOTAL 701.623

(expresado en moneda presupuestaria)

b) Solventar los estados de pago que formule la Unidad Técnica.

¢) Ingresar oportunamente al Sistema Nacional de Inversion (SNI) la informaciéon de los gastos
efectuados, imputables a los recursos del F.N.D.R, a que se refiere el presente convenio mandato.

CUARTO: Son facultades generales del mandante:

a) Impartir las instrucciones necesarias para el cabal cumplimiento del convenio.

b) Requerir la informacion pertinente, durante todo el desarrollo del proyecto o de las inspecciones
que se efectuen por los funcionarios designados al efecto. Esta facultad puede ser ejercida sin
perjuicio de la responsabilidad que corresponde integralmente a la mandataria respecto de la
inspeccion Técnica de la obra o de los equipos y equipamientos que forman parte de la obra por la
supervision Técnica a su cargo, conforme a la clausula octava, letra d).

c) Disponer se subsanen las deficiencias, atrasos o irregularidades que constate en las inspecciones
y supervisiones.

d) Requerir a la Unidad Técnica la inmediata intervencién, en caso de incumplimiento de las
obligaciones contraidas por el o los contratistas.

e) Mantener un registro permanente del avance del proyecto, a fin de dar cuenta de su desarrollo y
correcta ejecucion al Consejo Regional.

QUINTO: La Unidad Técnica procedera, segun corresponda, a la licitacion, adjudicacion vy
contratacion, bajo el procedimiento que corresponda, del proyecto conforme a las normas vigentes,
considerando la premura y urgencia requerida para su oportuna y correcta ejecucion.

La Unidad Técnica sera la responsable de asegurar que el proceso de licitacion y contratacion se
ajuste a la Ley de Compras Publicas y otras normativas pertinentes.

La Unidad Técnica tendra un plazo maximo de 40 dias para la publicacion de la licitacion desde la
fecha de la total tramitacion de la resolucion que aprueba el presente convenio.

En caso de existir un nuevo proceso de licitacion, la Unidad Técnica tendra un plazo maximo de 20
dias para realizar el nuevo llamado, a contar de la fecha del decreto que declaré desierta la propuesta
o inadmisibles todas las propuestas.

La relacion que surja con ocasién del respectivo proceso de licitacién y contratacién, regira unica y
exclusivamente entre la Unidad Técnica y el contratista, de forma tal que las obligaciones que el
mandante adquiere y/o contrae seran solamente las que expresamente se establecen en forma
taxativa en el presente convenio.

Las Bases Administrativas (Generales y/o Especiales) y Técnicas, y el o los contratos consideraran
las normas presupuestarias propias de la inversién de fuente regional. Sera obligacion de la Unidad
Técnica considerar en las bases y contrato(s) los siguientes aspectos como minimo:

a) Que el monto de la licitacion y adjudicaciéon se ajuste a los montos recomendados, en moneda
presupuestaria.

b) La exigencia de garantias de fiel cumplimiento y correcta ejecuciéon a nombre del Gobierno
Regional, en el caso de ejecucion de obras.

¢) La Unidad Técnica, debera indicar en los antecedentes del contrato que celebre, que si se trata
de obras a suma alzada, solamente tendra derecho a modificaciones que tengan su origen en obras
ordinarias o extraordinarias que deriven de un cambio de proyecto, que no pudo tener en cugnta‘al
presentar su oferta, y éstas resultan indispensables para dar cumplimiento al convenio. ;
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Sin perjuicio de lo anterior, cualquier tipo de modificacion sea aumento, disminucion u obra
extraordinaria de obras o plazo deben ser visadas previamente por el mandante de acuerdo a su
normativa vigente. En consecuencia, en el caso de modificaciones de proyecto, el mandante no
responderd por los recursos extras ni por alteraciones y/o modificaciones de partidas, si dicha
solicitud no ha sido previamente presentada e ingresada mediante oficio por la Unidad Técnica y
debidamente aprobada por el mandante.

d) La posibilidad de anticipo de hasta un monto del 10% del contrato, de acuerdo a la disponibilidad
presupuestaria GORE y con el respaldo de la garantia del 100% del monto anticipado.

e) Elformato tipo de estado de pago que sera proporcionado por el Gobierno Regional.

f)  Un procedimiento estandar para la recepcion de las obras y devolucion de retenciones que
afecten al contrato.

g) Un procedimiento para el célculo y aplicaciéon de multas, que sera de responsabilidad de la
Unidad Técnica.

h) La individualizaciéon del presente convenio, con la indicacién de que se entendera conocido por
todos los oferentes.

SEXTO: La Unidad Técnica debera realizar un nuevo proceso licitatorio en los casos que a
continuaciéon se indica, entendiéndose que de no hacerlo, excede los términos del mandato,
constituyéndose en unico responsable de las obligaciones que adquiera:

a) Cuando la propuesta a adjudicar excede al monto recomendado salvo que cuente con la expresa
autorizacion del Gobierno Regional, el que debera acreditar la disponibilidad presupuestaria y guiarse
por las normas de inversién vigentes. Esto sera asi incluso en los casos en que la diferencia sea
aportada por la propia Unidad Técnica.

b) Cuando la propuesta a adjudicar o contratar no contemple todas las partidas recomendadas o se
contemplen partidas adicionales o diferentes a las aprobadas por el organismo técnico que le dio la
admisibilidad o recomendacién favorable (RS).

Lo anterior es sin perjuicio de la facultad de este Gobierno Regional de poner término al presente
convenio mandato, si procediere.

SEPTIMO: Sin desmedro de lo indicado en la clausula anterior, y en el marco de sus facultades
legales, el Gobierno Regional se reserva el derecho de revisar, en un plazo maximo de 30 dias, la
propuesta de adjudicaciéon o contratacion, segun corresponda, realizada por la Unidad Técnica, y
rechazarla cuando ésta incurriera en ilegalidades manifiestas, tales como, por ejemplo, la
adjudicacién a un contratista inhabil para contratar con el Estado, sin perjuicio de que dicha facultad
podra ser aplicable Unicamente a adjudicaciones sobre cierto monto, lo que sera informado mediante
actos de general aplicacion.

Asimismo, un funcionario del Gobierno Regional podra participar, con derecho a voz en el acto
de apertura, cuando fuere procedente, y en las reuniones de evaluacion de las ofertas. Para estos
efectos, la Unidad Técnica debera informar al mandante, a lo menos con cinco dias habiles de
anticipacion, antes de la fecha del acto o la reunidon segun corresponda.

OCTAVO: En ejercicio de las facultades establecidas en el presente convenio, se mantendra un
sistema de informacién, apoyo y coordinacion entre las partes, que tiene por objeto cautelar la
eficiencia y eficacia en la asignacion y utilizacion de los recursos publicos y cumplir adecuadamente
con las funciones que le son propias.

En virtud de lo anterior la Unidad Técnica debera:

a) Celebrar oportunamente el contrato para la ejecucién del proyecto y supervisar Técnicamente su
desarrollo, asumiendo integramente, en consecuencia, todas las responsabilidades que de ello se
deriven. La relacion contractual regira exclusivamente entre la Unidad Técnica y el contratista,
entendiéndose para estos efectos que la primera contrata a su propio nombre. El Gobierno Regional
conservara su responsabilidad financiera conforme a la ley, previo requerimiento de la Unidad
Técnica y siempre que los estados de pago cumplan con los requisitos legales y con aquéllos
establecidos en el presente convenio. B T
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b) Remitir copia del contrato celebrado con el adjudicatario y copia del Decreto o Resolucion
fundada, que autoriza contratar bajo modalidad de trato directo o licitacidon privada si procediera. Lo
anterior de conformidad con lo establecido en las bases de licitacion del respectivo proyecto, en lo
que resulte procedente.

c) Remitir la garantia de fiel cumplimiento del contrato y la de correcta ejecucion, tomada a nombre
de este mandante.

d) Informar acerca de los actos y procedimientos vinculados a la ejecucién del proyecto a la Division
de Analisis y Control de Gestion del Gobierno Regional, como Unidad responsable del seguimiento y
control de la inversion de fuente regional.

e) Incorporar en el contrato que suscriba con el adjudicatario una clausula donde se estipule que en
el evento de celebrarse un contrato de factoring, el contratista debera notificar al mandante dentro de
las 48 horas siguientes de su celebracion.

f)  Remitir, mensualmente, a este Gobierno Regional los estados de pago conforme al avance del
proyecto, a mas tardar el dia 20 de cada mes, conjuntamente con los antecedentes necesarios, de
acuerdo a lo establecido en la presente clausula.

g) Remitir cuando corresponda la programacion financiera del proyecto.

h) Designar un Inspector Técnico para controlar el cumplimiento cabal y oportuno del objeto de este
convenio. Dicho Inspector llevara a cabo toda la fiscalizacion Técnica del proyecto en sus distintas
etapas. La Unidad Técnica asume la total responsabilidad por los documentos que este Inspector
suscriba y por la buena ejecucion de los trabajos que haya aprobado. Dicha designacion debera ser
comunicada a la brevedad al Gobierno Regional, el que se reserva el derecho a solicitar que sea
sustituido o removido.

i) Informar, oportunamente al Gobierno Regional sobre cualquier sancién pecuniaria, deduccion o
reembolso que afecte al contratista, debidamente calculados, ya sean originados en multas por
atrasos en la ejecucion del proyecto o por incumplimiento de contrato segun corresponda.

j) Para el caso de reevaluaciones del presente proyecto, serd responsabilidad de la Unidad Técnica
efectuar su solicitud y gestion ante el Gobierno Regional. La Unidad Técnica tendra un plazo maximo
de 30 dias, desde que se haya cursado el Ultimo estado de pago, para enviar la solicitud de
reevaluacion correspondiente con todos sus antecedentes y un plazo maximo de 2 meses para tener
el proyecto reevaluado. En el caso de los proyectos cuya ejecucion no se haya iniciado, se aplicara lo
indicado en la clausula QUINTO, parrafo tercero, del presente convenio.

En ambos casos la Unidad Técnica deberd proporcionar con la celeridad debida, todos los
antecedentes necesarios para obtener la reevaluacién, bajo apercibimiento de considerarlo
incumplimiento grave, por abandono de proyecto, de acuerdo con lo indicado en la clausula
DECIMOSEGUNDO.

k) Dar cumplimiento al objeto de este convenio, conforme a sus disposiciones y a las normas
legales vigentes, en todo lo concerniente a la elaboracién de los instrumentos técnicos vy
administrativos complementarios del proyecto y a la oportuna suscripcién del contrato de ejecucion.

) En el caso de que un proyecto de obras civiles contemple la adquisicion de equipos y/o
equipamientos, la Unidad Técnica tendra un plazo maximo de 6 meses para proceder a dichas
adquisiciones, contados desde la recepcidn provisoria sin observaciones de las obras.

m) Una vez recibido conforme el equipamiento y/o equipos adquiridos con recursos del FNDR, se
entenderan transferidos desde el momento que esos bienes sean asignados por el Intendente; sin
perjuicio de lo anterior la transferencia debera formalizarse mediante la respectiva resolucion la que
debera ser solicitada al Gobierno Regional a fin de proceder de conformidad a los términos
establecidos en el articulo 70, letra f), de la Ley N° 19.175, Orgénica Constitucional sobre Gobierno y
Administracion Regional.

n) Dar cumplimiento a las normas de inversion, en particular.

NOVENO: Con el objeto de dar cumplimiento a las funciones propias de los organismos contratantes,
orientadas a una gestion eficaz y al adecuado conocimiento por la poblacion objetiva de la
informacion relacionada con el proyecto, las partes acuerdan realizar las siguientes actividades de
difusién:

a) La Unidad Técnica debera encabezar obligatoriamente los textos, sefialéticas o cualquier
elemento identificador del proyecto con la imagen corporativa del Gobierno Regional
Metropolitano de Santiago, como responsable financiero y de la Municipalidad de Padre.-Hurtago

como Unidad Técnica. Debera instalar en un lugar visible desde el exterior de la obra, fuéra del
alcance del publico que transite por el lugar, dos carteles informativos de 5.0 metros de ancho por 23

Bandera N°© 46, sexto piso e Santiago de Chile e Tel: (56-2) 250 9476 « www.Gobiernosantiago.cIl' -A’T



ADMINISTRACION REGIONAL
DEPARTAMENTO JURIDICO

metros de alto, de conformidad con formato proporcionado por el mandante, que debera indicar,
nombre del Proyecto, fecha de inicio y término de la obra, la frase “Financia: Gobierno Regional
Metropolitano, F.N.D.R. y contener Logo del Gobierno Regional Metropolitano y pagina web
www.gobiernosantiago.cl; el logo del Gobierno Regional, debera siempre ser del mismo tamano que
el de la Unidad Técnica.

b) La Unidad Técnica se compromete a apoyar la difusion de la obra a través del uso de los medios
de comunicacion que posee 0 a que tiene acceso (radio, revista comunal, boletin, pagina web,
espacios publicitarios y/o circuitos de tv municipal). En este sentido, en cualquier publicaciéon que
gestione la Unidad Técnica en medios de comunicacion de cualquier tipo, ya sea a nivel comunal,
provincial, regional, nacional o internacional que haga referencia al proyecto, debera mencionar
explicitamente el financiamiento aportado desde el Gobierno Regional. Asimismo, debera proponer
iniciativas orientadas a comunicar la ejecuciéon de la obra, teniendo la obligacion de incluir en todos
los planes de difusion que se realicen, a través de cualquier medio, el logo del Gobierno Regional del
mismo tamano que el de la Unidad Técnica.

c) El Mandante se obliga a publicar en su pagina web, en el mapa regional, las obras que se estén
gjecutando por la Unidad Técnica, financiadas por este Gobierno Regional, a fin de colaborar en la
difusién a la comunidad de tales proyectos. Para tal efecto la Unidad Técnica debera, en lo posible,
instalar un banner en su propia pagina web.

d) EI Gobierno Regional se compromete a informar respecto del estado de ejecucion de los
mencionados proyectos en su pagina web. Para esto debera contar con la informacion respectiva
proporcionada por la Unidad Técnica.

e) La Unidad Técnica debera coordinar con personal de Comunicaciones del Gobierno Regional
Metropolitano de Santiago, la realizacién de inauguraciones, eventos o actividades que busquen
difundir el proyecto a la comunidad beneficiaria. En este sentido, cualquier actividad o evento
desarrollado en relacion a la iniciativa de inversion debera ser informado con 10 dias de anticipacion,
para asi comprometer la eventual asistencia y participacion en la actividad del Intendente
Metropolitano y los Consejeros Regionales.

f) Las actividades de publicidad y difusiéon que corresponda realizar se sujetaran a lo dispuesto en
el articulo 3° de la ley N° 19.896, que introduce modificaciones al Decreto Ley N° 1.263, de 1975,
Orgénico de Administracion Financiera del Estado y Establece Otras Normas sobre Administracion
Presupuestaria y de Personal.

g) En caso alguno podran efectuarse campafas publicitarias que tengan por objeto unico enumerar
los logros de una autoridad especifica o del Gobierno en general, con excepcion de las cuentas
publicas que las partes realicen, de conformidad con la normativa legal vigente.

DECIMO: La Unidad Técnica asume la responsabilidad de la ejecucién total, completa y
oportuna del proyecto encomendado, debiendo exigir las garantias necesarias a fin de caucionar el
fiel y oportuno cumplimiento de las obligaciones contraidas por el o los adjudicatarios y de toda otra
garantia que de conformidad a la normativa vigente sea procedente exigir y comprende asimismo las
gestiones Técnicas y administrativas para su realizacion.

Dichas garantias para caucionar el fiel cumplimiento, seran tomadas a nombre del Gobierno
Regional Regién Metropolitana y remitidas al mandante por la Unidad Técnica, para su custodia, a la
brevedad posible.

La Unidad Técnica solicitara el cobro de la garantia respectiva, cuando corresponda, y en caso
de no informar oportunamente sobre la procedencia o no de hacerla efectiva, con al menos tres dias
de anticipacion a su vencimiento, el Gobierno Regional efectuara dicho cobro, sin perjuicio de
devolver, de ser procedente y previa solicitud posterior de la Unidad Técnica, el monto cobrado
cuando en definitiva se acredite que no existié incumplimiento del contratista.

DECIMO PRIMERO: Los estados de pago deberan incluir, obligatoriamente los antecedentes que a
continuacion se expresan, sin perjuicio de las demas instrucciones que el Gobierno Regional estime
necesario adoptar:

a) Oficio conductor de la Unidad Técnica, solicitando el pago al Gobierno Regional;

b) Factura a nombre del Gobierno Regional Regidon Metropolitana, domiciliado en calle Bandera N°

46, Santiago, RUT. N° 61.923.200-3;

c) Resumen de estado de pago, con firma del Inspector Técnico y timbre de la Unidad Técnica, con
avance fisico de la obra en porcentaje, con el detalle de los anticipos, retenciones, multas si=fag ==
hubiere, como asimismo cualquier otro aspecto contractual pertinente. Para el caso del equipamiento
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y/o equipos, especificaciones del equipamiento y/o los equipos entregados y el certificado de
recepcion conforme de la Unidad Técnica.

d) Detalle del estado de pago, igualmente suscrito por el Inspector Técnico, con el desglose de cada
una de las partidas y especificaciones, debidamente visadas por este.

e) Certificado vigente de la respectiva Inspeccion del Trabajo en original, si corresponde, que
acredite que el contratista no registra reclamos, denuncias, deudas previsionales, ni
remuneracionales pendientes en relacion a los trabajadores del proyecto. Dicho certificado debera
tener un plazo de vigencia no mayor de treinta dias de antigliedad contados desde la fecha de su
presentacion.

f)  Tratandose del primer estado de pago debera adjuntarse, ademas, copia del contrato celebrado
con el contratista, si no se hubiese acompanado en su oportunidad y del acta de entrega de terreno.
g) Cuando corresponda, debera adjuntar oficio o correo electrénico de la Unidad Técnica
comunicando la invitacién a las autoridades del Gobierno Regional y que digan relacion con el
presente proyecto.

h) Fotografia del letrero y/o sefalética de la obra en ejecucién, indicando financiamiento por el
Gobierno Regional Metropolitano (F.N.D.R).

i)  Programacion financiera actualizada firmada por el ITO designado por la Unidad Técnica.

j) Junto al ultimo estado de pago se deberan acompafar los certificados de recepcion de los
organismos competentes, segun corresponda al proyecto y certificado de recepcion provisoria emitido
por la Unidad Técnica correspondiente.

El Gobierno Regional no cursara los estados de pago que no retunan los requisitos sefnalados.

DECIMO SEGUNDO: El presente convenio mandato terminara por el cumplimiento del encargo para
el cual fue celebrado.

Asimismo, terminara por mutuo acuerdo entre las partes.

En caso de la ocurrencia y/o configuracién de alguna de las causales de terminacion
anticipada contempladas en el contrato que la Unidad Técnica suscriba con el contratista y/o
adjudicatario, dicha Unidad adoptara todas las medidas que sean procedentes para dar curso
progresivo al convenio mandato, incluida la realizacion de una nueva licitacion u otras de similar
naturaleza, so pena de incurrir en incumplimiento grave del mismo, segun se indica mas adelante.

De igual forma, el presente convenio terminard por causas O razones financieras y/o
presupuestarias imprevistas por el mandante que obliguen a su finalizacion o en caso de ocurrencia
de caso fortuito o fuerza mayor.

Asimismo, el incumplimiento grave, a juicio del Gobierno Regional, de los términos del
presente convenio mandato dara derecho al mandante para dar por terminado el mismo, ipso facto, y
sin forma de juicio.

El mandante podra considerar que constituyen incumplimientos graves del presente convenio
mandato, por parte de la Unidad Técnica, los siguientes:

- Elincumplimiento de cualquiera de los plazos contenidos en el convenio.

- La adulteracién o falseamiento en la informacién proporcionada al Gobierno Regional que de
cuenta del estado de avance del proyecto y de los correspondientes estados de pago.

- Sila Unidad Técnica contratare contraviniendo lo indicado por el Mandante, segun se indica en la
clausula SEPTIMO del presente convenio.

- El incumplimiento, en lo pertinente, de lo sefalado en la clausula NOVENO del presente
convenio.

- La ocurrencia y/o configuracion de alguna de las causales de terminacion anticipada
contempladas en el contrato que la Unidad Técnica suscriba con el contratista y/o adjudicatario, sin
que ésta de curso progresivo al convenio.

- En general, el abandono o la no ejecucion del proyecto de inversién, excediendo el plazo maximo
indicado en la clausula DECIMO TERCERO, salvo que concurran causales de fuerza mayor o caso
fortuito, a juicio del mandante. Esto Ultimo, sin perjuicio de la obligacién de informar sobre el particular
por parte de la Unidad Técnica, segun se indica mas adelante.

Previamente al término del presente convenio mandato, le sera notificado a la Unidad Técnica
mediante oficio formal que ha incurrido en una posible causal de término por incumplimiento grave
del convenio mandato, y que debe subsanar dicha situacién, dentro del plazo que se le fije al efecto,
bajo apercibimiento de poner término al mismo, sin desmedro ademas de la posibilidad de derivar los
antecedentes a la Contraloria General de la Republica, en caso de estimarse que existen poszbfes%
responsabilidades administrativas comprometidas. : e
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Ahora bien, en caso de ponerse término al convenio mandato, el Gobierno Regional, podra
encargarlo a otra Unidad Técnica que cuente con las competencias legales para ello, o bien, proceder
a su inmediato cierre administrativo.

En ningun caso podra revocarse el presente convenio, esto es, aludiendo a razones de
oportunidad, conveniencia o0 mérito.

Sin perjuicio de lo anterior, si debiere ponerse término anticipado al presente convenio
mandato por motivo de fuerza mayor o caso fortuito, el mandante o el mandatario, segun corresponda
daran cuenta de este hecho a su contraparte, mediante informe fundado cursado a través de un oficio
formal, el que sera comunicado a la empresa adjudicada como tercero interesado.

En todos los casos en que opere el término del presente convenio mandato, el mandatario
dara cuenta al mandante del estado de avance del proyecto contratado y se deberan efectuar las
liguidaciones correspondientes, remitiendo tales antecedentes al mandante para su andlisis,
aprobacion y eventual pago, dentro del plazo de 15 dias a contar de la notificacion de la resolucion de
término anticipado, o desde que opere otra causal que corresponda.

En cualquier caso, la terminacién anticipada del presente convenio mandato deberd ser
aprobada siempre mediante acto administrativo fundado y notificado por carta certificada a la Unidad
Técnica.

DECIMO TERCERO: El plazo méaximo de este convenio serd de 30 dias desde la fecha de la
recepcion definitiva. Luego de este plazo el Gobierno Regional realizara el acto administrativo de
cierre de convenio.

DECIMO CUARTO: Para todos los efectos del presente convenio mandato las partes fijan su
domicilio en la comuna y ciudad de Santiago.

Para constancia firman los representantes de las partes contratantes en dos ejemplares de igual
contenido y fecha.

Personerias:

La personeria del Sr.(a) Intendente(a) para representar al Gobierno Regional Metropolitano,
consta en Decreto Supremo N° 674 de 11.03.2014, del Ministerio del Interior y Seguridad Publica.

La personeria del Sr. Alcalde para representar a la Municipalidad de Padre Hurtado consta en
sentencia de proclamacion del Primer Tribunal Electoral de la RQQIQH Metropolltana de fecha 30 de
noviembre de 2012. :.,; OIUN 4 \
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