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RESOLUCUION QUE APRUEBA CONVENIO DE
TRANSFERENCIA QUE INDICA

[T

RESOLUCION EXENTA N° 862
SANTIAGO, ¢ 4fR 2016
VISTOS:

El Decreto Supremo N° 674, de 11 de marzo de 2014, del
Ministerio del Interior y Seguridad Publica que nombra Intendente Titular en la Region Metropolitana; lo
dispuesto en las letras d), g) y n) del articulo 24, de la Ley N° 19.175, Organica Constitucional sobre
Gobierno y Administracion Regional y sus modificaciones, cuyo texto refundido, coordinado,
sistematizado y actualizado fue fijado por el Decreto con Fuerza de Ley 1-19.175, del afo 2005, del
Ministerio del Interior; lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 854, de 2004, del Ministerio de
Hacienda, que determina Clasificaciones Presupuestarias; la Ley N° 20.378 que crea un subsidio
nacional para el transporte publico remunerado de pasajeros, modificada por la Ley N° 20.696; la Ley
N°® 20.882, de Presupuestos del Sector Publico del ano 2016; Acuerdo N° 293-15 adoptado en la
Sesién Ordinaria N° 24 de fecha 16 de diciembre de 2015, del Consejo Regional; la Resolucion Exenta
N® 368, de fecha 28 de enero de 2016, de Asignacion Presupuestaria de este Gobierno Regional;
Memorandum N° 96 de fecha 14 de marzo de 2016, del Depto. de Transferencias de Capital del
GORE RMS; la Resolucidon N° 1.600 de 2008 de la Contraloria General de la Republica y,

CONSIDERANDO:

1° Que, de acuerdo con la Ley de Presupuesto para el ano
2016, Subtitulo 13 (Transferencias para gastos de Transferencia de Capital), item 02 (Del Gobierno
Central) Asignacién 030 (Tesoro Publico Ley N°20.378 - Fondo de Apoyo Regional (FAR)), se
financiara 20.378, modificado por la Ley N° 20.696.

2° Que, el mencionado articulo 4° Transitorio, numeral 1,
indica que tales iniciativas, podran referirse, entre otros, a grandes proyectos de desarrollo,
infraestructura general, transporte publico y modernizacion.

3° Que, atendido lo anterior y considerando lo dispuesto en
el subtitulo 33, item 03, asignacion 125 Municipalidades, (Fondo Regional de Iniciativa Local, FRIL), se
realizé el proceso de distribucién de recursos, para lo cual se establecié una metodologia para la
postulacion de los proyectos y la rendicidn de los montos asignados, esto en conformidad con el 02 5.9
de las Glosas Comunes para todos los Gobiernos Regionales del programa 02, de la Ley de
Presupuesto del Sector Publico para el ano 2016.

4° Que, en Acuerdo N° 293-15, adoptado en la Sesion
Ordinaria N°24 de fecha 16 de diciembre de 2015, el Consejo Regional Metropolitano aprobd la
transferencia por un monto de $51.306.850.- (cincuenta y un millones trescientos seis mil ochocientos
cincuenta pesos) para el financiamiento del proyecto “MEJORAMIENTO SENALETICA VIAL,
CONMUNA DE MARIA PINTO”, Cédigo BIP N° 30421023-0.

RESUELVO:

1° APRUEBASE el convenio de transferencia de recursos,
celebrado el 17 de marzo de 2016, entre el GOBIERNO REGIONAL METROPOUTANO y Ia
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MUNICIPALIDAD DE MARIA PINTO, para la ejecucién del proyecto denominado “MEJORAMIENTO
SENALETICA VIAL, COMUNA DE MARIA PINTO”, Cédigo BIP N° 30421023-0, que se transcribe a
continuacion:

En Santiago de Chile, a 17 de marzo de 2016, entre el GOBIERNO REGIONAL
METROPOLITANO DE SANTIAGO, en adelante el Gobierno Regional, representado por su
Intendente vy Organo Ejecutivo, don CLAUDIO ORREGO LARRAIN, ambos domiciliados en
Bandera N° 46, de la comuna y ciudad de Santiago y la MUNICIPALIDAD DE MARIA PINTO, en
adelante denominada la Municipalidad o Entidad Receptora, representada por su Alcalde, don
CESAR ARAOS AGUIRRE, ambos domiciliados en Av. Francisco Costabal N® 78, de esa
comuna, proceden a suscribir el siguiente convenio:

PRIMERO: En conformidad con el numeral 5.9 de las Glosas Comunes para todos los Gobiernos
Regionales del programa 02, de la Ley de Presupuesto Publico para el ano 2016, las partes
comparecientes acuerdan que el Gobierno Regional Metropolitano, financiara con cargo al
Subtitulo 33 (Transferencia de Capital), item 03 (A Otras Entidades Publicas), Asignaciéon 125
(Municipalidades, Fondo Regional de Iniciativa Regional), y articulo Cuarto Transitario de la Ley
20.378, que crea un Subsidio Nacional para el Transporte Publico Remunerado de Pasajeros, el
proyecto “MEJORAMIENTO SENALETICA VIAL, COMUNA DE MARIA PINTO”, cédigo BIP
30421023-0, aprobado mediante acuerdo N° 293-15, del Consejo Regional Metropolitano,
adoptado en Sesion Ordinaria N° 24 de fecha 16 de diciembre de 2015, cuya ejecucion
correspondera a la Entidad Receptora.

Seréa de responsabilidad de la Entidad Receptora la correcta y fiel ejecucion de todas y cada una
de las actividades del proyecto, y el total cumplimiento de los objetivos contemplados para este,
de acuerdo con el expediente técnico presentado por la Entidad Receptora y aprobado por el
Gobierno Regional. Dicha responsabilidad incluye todas aquellas acciones de supervision técnica,
administrativa y financiera del proyecto.

La Entidad Receptora en cumplimiento del presente convenio, se regira por la normativa legal que
le sea aplicable.

SEGUNDO: EI Gobierno Regional Metropolitano se compromete a transferir la suma total de
$51.306.850.- (cincuenta y un millones trescientos seis mil ochocientos cincuenta pesos),
que corresponde al total del proyecto que se detalla en el cuadro que se inserta a continuacion y
de acuerdo al monto aprobado por el Consejo Regional.

N° Cédigo BIP Nombre del Proyecto ' MONTO $
30421023-0 MEJORAMIENTO SENALETICA VIAL, COMUNA DE 51.306.850
| MARIA PINTO

En el evento que la ejecucion del proyecto, excediere el monto aprobado o el plazo de efectiva
ejecucion de las obras, los costos que de esto se deriven, seran de cargo de la Entidad
Receptora. Las partes dejan expresa constancia que el costo total del proyecto no superara los $
51.306.850.- (cincuenta y un millones trescientos seis mil ochocientos cincuenta pesos) En
caso contrario el proyecto debera ser enviado a reevaluacion de acuerdo con lo dispuesto en el
02 5.9 de las Glosas comunes para todos los Gobiernos Regionales
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La suma total incluye los gastos operacionales que signifiquen para la Entidad Receptora la
gestion del presente convenio y del proyecto.

La transferencia de dichos recursos se hara de la siguiente forma: Una transferencia inicial
equivalente al 10% del valor contrato del proyecto, una vez recepcionada por este Gobierno
Regional el acta de entrega de terreno respectiva.

Una vez contratadas las obras del proyecto y rendida la transferencia inicial, se transferiran
recursos segun avance de obras hasta completar el 90% del valor total del contrato, el restante
10% del valor del contrato se entregara contra la completa ejecucion del respectivo proyecto, |0
que se acreditara con el Acta de Recepcion Provisoria de la obra sin observaciones. Lo anterior
siempre y cuando la Ley de Presupuestos del Sector Publico del afio respectivo contemple
recursos para tales efectos.

Para la entrega de nuevas remesas, la Entidad Receptora debera estar al dia en la entrega de los
informes mensuales y del avance efectivo en la ejecucion de las obras, todo ello de acuerdo con
lo dispuesto en la clausula SEXTO del presente convenio. Dichas solicitudes deberan estar
acompanadas de los documentos que el Gobierno Regional requiera, de conformidad con la
citada clausula.

La Entidad Receptora se obliga a destinar los recursos solo al proyecto para el cual fueron
aprobados, conforme, a la presente clausula y a la anterior, y del expediente técnico aprobado
por el Gobierno Regional.

En caso de existir un excedente de recursos al terminar el plazo de la efectiva éjecucion del
proyecto, segun lo establecido en la clausula OCTAVO, la Entidad Receptora se obliga a
reintegrarlos en la forma que establece la clausula DECIMO, parrafo final.

Asimismo, la Entidad Receptora debera remesar al Gobierno Regional los montos por concepto
de multas, garantias o similares, que hayan sido cobrados con cargo al proyecto, dentro de los 30
dias corridos siguientes, al respectivo, descuento, ingreso o retencién por parte del Municipio.

TERCERO: Las partes dejan expresamente establecido que los recursos transferidos y los cobros
con cargo al proyecto tales como: multas, garantias y similares, no seran incorporados al
presupuesto de la Entidad Receptora, por lo tanto dichos recursos seran manejados por ésta en
cuentas de administracién de fondos de terceros creadas para tales efectos.

CUARTO: La Entidad Receptora procedera a la licitacion del proyecto conforme a las normas
vigentes. Asi mismo, debera procurar contar con todos los permisos necesarios al momento de la
licitacion para la ejecucion efectiva de las obras. Las Especificaciones Técnicas se ajustaran a los
términos contenidos en el expediente técnico y cualquier modificacién (aumentos, disminuciones,
cambios de partidas u otros) deberan ser previamente aprobadas por el Gobierno Regional. Si
la Entidad Receptora introduce cambios sin la aprobacion del Gobierno Regional, ésta debera
financiar el precio de tales obras.

En caso de requerir un plazo de ejecucién para las obras superior a los diez (10) meses que
establece la clausula OCTAVA, la solicitud de aumento de plazo debera ser ingresada a este

Gobierno Regional treinta dias antes del vencimiento del plazo.

D
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Si por fuerza mayor o caso fortuito, u otra causa totalmente ajena a la Entidad Receptora, en la
que no ha contribuido en forma alguna a su ocurrencia, se viere interrumpida la ejecucién de las
obras, debera dirigir comunicacion escrita al Gobierno Regional, dentro de los cinco dias habiles
siguientes a la ocurrencia del hecho, explicando lo ocurrido, adjuntando los antecedentes que
justifiquen el incumplimiento y solicitando aumento o suspension del plazo establecido en la
clausula OCTAVA.

QUINTO: Una vez totalmente tramitada la Resolucion que aprueba el presente convenio, la
Entidad Receptora en un plazo maximo de 60 dias corridos debera publicar la licitacion del
proyecto en el portal www.mercadopublico.cl o dictar el decreto Alcaldicio que ordena su
ejecucion a través de administracion directa, segun corresponda, y en conformidad a su propia
normativa.

Para los efectos de lo indicado en la presenta clausula, el decreto alcaldicio que aprueba el
presente convenio debera dictarse, como maximo, diez dias después de que se notifique que se
encuentra totalmente tramitada la resolucion aprobatoria del Gobierno Regional.

SEXTO: De conformidad a lo establecido en el articulo 26 del Titulo Ill, de la Resolucion N° 30 de
11 de marzo de 2015, de Contraloria General de la Republica, o las normas que la reemplacen, la
Entidad Receptora debera:

a) Enviar al Gobierno Regional un comprobante de ingreso por los recursos percibidos del
proyecto, el que debera especificar el origen del aporte.

b) Remitir al Gobierno Regional un informe mensual del proyecto aprobado, segun formato
proporcionado por este servicio.

Los informes mensuales deberan ser firmados por el funcionario municipal con facultades para tal
efecto y entregados aun en el evento de no registrar gasto en el mes, dentro de los primeros
10 dias habiles del mes siguiente al de ejecucion que se informa. Si de la revisién que realice el
Gobierno Regional se formulan observaciones, éstas seran comunicadas a la Entidad Receptora
mediante oficio o correo electronico, quien tendra 10 dias habiles contados desde su recepcion
para subsanarlas. En el evento que una observacion no sea definitivamente subsanada, la
Entidad Receptora debera reintegrar los saldos observados, no rendidos y/o no ejecutados,
dentro del plazo de 5 dias habiles contados desde su notificacion mediante oficio y facultara al
Gobierno Regional para dar término anticipado al presente convenio, administrativamente,
mediante el acto administrativo correspondiente y sin forma de juicio.

La Entidad Receptora ademas, entregara una ficha de cierre que dé cuenta de la ejecucion del
proyecto dentro de los 15 dias habiles siguientes a la fecha del decreto de pago de la Ultima
factura del proyecto, segun formato que el Gobierno Regional proporcionara.

En ningln caso, la recepcién de cualquiera de los informes implicara la validacién por parte del
Gobierno Regional de la realizacion y/o calidad de las obras realizadas y contenidos de éstas.

Todo ello, sin perjuicio de la rendicién de cuentas que la Entidad Receptora y/o el Gobierno
Regional debe realizar ante la Contraloria General de la Republica.
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SEPTIMO: La Entidad Receptora debera encabezar obligatoriamente los textos, senaléticas o

cualquier elemento identificador del proyecto con la imagen corporativa del Gobierno Regional
Metropolitano de Santiago, ademas de la propia.

Debera instalar en un lugar visible desde el exterior de la obra, fuera del alcance del publico que
transite por el lugar, un cartel informativo de 5.0 metros de ancho por 2.3 metros de alto, de
conformidad con formato proporcionado por el Gore, que debera indicar, nombre del Proyecto,
fecha de inicio y término de la obra, la frase “Financia: Gobierno Regional Metropolitano” y
contener Logo del Gobierno Regional Metropolitano, que debera siempre ser del mismo tamano
que el suyo. La permanencia de éste sera mientras dure el contrato.

Asimismo, la Entidad Receptora se compromete a apoyar la difusién de la obra a traves del uso
de los medios de comunicacion que posee o a los que tuviere acceso (radio, revista comunal,
boletin, pagina web, espacios publicitarios y/o circuitos de tv municipal). En este sentido, en
cualquier publicacion que gestione en medios de comunicacién de cualquier tipo, ya sea a nivel
comunal, provincial, regional, nacional o internacional que haga referencia al proyecto, debera
mencionar explicitamente el financiamiento aportado desde el Gobierno Regional. Asimismo,
debera proponer iniciativas orientadas a comunicar la ejecucion de la obra, teniendo la obligacion
de incluir en todos los planes de difusion que se realicen, a través de cualquier medio, el logo del
Gobierno Regional del mismo tamano que el propio.

Ademas, la Entidad Receptora debera coordinar con personal de Comunicaciones del Gobierno
Regional Metropolitano de Santiago, la realizacion de inauguraciones, eventos o actividades que
busquen difundir el proyecto a la comunidad beneficiaria. En este sentido, cualquier actividad o
evento desarrollado en relacion a la iniciativa de inversion debera ser informado con 10 dias de
anticipacion, para asi comprometer la eventual asistencia y participacion en la actividad del
Intendente Metropolitano y los Consejeros Regionales.

Las actividades de publicidad y difusién que corresponda realizar se sujetaran a lo dispuesto en el
articulo 3° de la ley N° 19.896, que introduce modificaciones al Decreto Ley N° 1.263, de 1975,
Organico de Administracion Financiera del Estado y Establece Otras Normas sobre
Administracion Presupuestaria y de Personal.

El incumplimiento de lo senalado en la presente clausula facultara al Gobierno Regional para no
dar curso a las transferencias siguientes hasta que se le dé cumplimiento, a su entera
satisfaccion, o a resolver el presente convenio, a su arbitrio.

OCTAVO: EI plazo de vigencia del presente convenio comenzara desde la fecha de total
tramitacion del Ultimo acto administrativo que lo apruebe.

Una vez tramitada la resolucion que aprueba el presente convenio, la Entidad Receptora tendra
un plazo maximo de seis (6) meses para concluir el proceso de licitacion, con la firma del decreto
de adjudicacion. En casos fundados, y no atingentes a la entidad receptora, ésta podra solicitar
formalmente la extension de plazo para la ejecucion del proyecto.

Sin perjuicio de lo senalado en el parrafo anterior, la efectiva ejecucién de las obras no podra
exceder de diez (10) meses contados desde el dia siguiente habil de la fecha de entrega del/los
terreno(s), segun respectivas actas de entrega. 5
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Se entendera que se ha cumplido con la efectiva ejecucion de las obras, con la emision del acta
de recepcidn provisoria sin observaciones.

NOVENO: El Gobierno Regional llevara a cabo la supervisién del proyecto, a través de la Division
de Analisis y Control de Gestion. Al efecto, la Municipalidad debera otorgar todas las facilidades,
tanto para la entrega de documentacion, como para la supervision de las obras que contempla el
proyecto, cuando asi lo estime conveniente el Gobierno Regional, conforme a lo dispuesto por la
letra d) del articulo 20 del DFL-1-19.175, del 2005, que fija el Texto Refundido, Coordinado,
Sistematizado y Actualizado de la Ley N° 19.175, Organica Constitucional de Gobierno vy
Administracién Regional. La municipalidad, debera acoger las observaciones que realice el
Gobierno Regional a través de los/las funcionarios/as que designe, debiendo disponer se dicten a
la brevedad las instrucciones y actos administrativos orientadas a su correccion. Las soluciones a
las observaciones efectuadas por el Gobierno Regional deberan ser informadas a éste en un
plazo no mayor a diez dias corridos desde su implementacion.

La Entidad Receptora se obliga a llevar un libro de obras del proyecto que comprenda el presente
convenio, independiente de la modalidad de ejecucion, en el que se registraran los principales
hitos de la ejecucion del proyecto. Tal expediente, debera estar disponible para ser consultado
por funcionarios del Gobierno Regional que visiten las obras.

DECIMO: El Gobierno Regional podra considerar como causal de incumplimiento grave del
presente convenio las siguientes situaciones:

1 En el caso que alguna de las observaciones formuladas por el Gobierno Regional no
sea subsanada en los plazos estipulados en el presente convenio.

2 En caso de incumplimiento de lo indicado en las clausulas CUARTQ, SEPTIMO,
OCTAVO y NOVENO.

3 Incumplimiento de la Entidad Receptora de cualquiera de las etapas del proyecto de
ejecucion.

Las infracciones anteriores, daran derecho al Gobierno Regional para poner término anticipado y
de inmediato al convenio, si asi lo estimare procedente una vez ponderados los respectivos
antecedentes, disponiendo el reintegro de los recursos entregados, que no hayan sido destinados
a la ejecucion del proyecto, o que no hayan sido rendidos, o que hayan sido observados y/o no
ejecutados. La Entidad Receptora debera efectuar el reintegro de los recursos dentro de los 30
dias corridos, a partir de la fecha de la recepcion del acto administrativo que pone término
anticipado del convenio.

En el evento de producirse el término anticipado del proyecto suscrito en el presente convenio
por las causas indicadas, la Entidad Receptora debera rendir cuenta detallada al Gobierno
Regional del estado de avance del Proyecto y de su ejecucion financiera, debiendo sujetar su
rendicion a los términos contenidos en la clausula SEXTO del presente instrumento. Sin perjuicio
de lo anterior, debera adoptar las medidas necesarias para el debido resguardo de las obras ya
ejecutadas, y asumir directamente los compromisos financieros que demanden su total ejecucion.

Una vez notificado por el Gobierno Regional del término anticipado del proyecto suscrito por el
presente convenio, la Entidad Receptora deberd restituir los montos no ejecutados y/o
rechazados en un plazo no superior a diez dias habiles mediante cheque nominativo y cruzado a
nombre del Gobierno Regional Region Metropolitana, o por medio del depdsito directo en la
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cuenta corriente del mismo, registrada en el Banco Estado con el N° 9012737. El cheque
senalado o el comprobante de depdsito, deberan remitirse al Gobierno Regional con un oficio
ordinario del Alcalde del Municipio, identificando el nombre del proyecto al que corresponden y el
codigo BIP.

UNDECIMO: Para todos los efectos legales derivados del presente convenio, las partes fijan su
domicilio en la ciudad y comuna de Santiago y se someten a la jurisdiccion de sus Tribunales de
Justicia.

DUODECIMO: El presente convenio se firma en dos ejemplares de igual tenor y validez,
guedando uno en poder del Gobierno Regional y uno en poder de la Municipalidad.

PERSONERIAS: La personeria del Sr. Intendente para representar al Gobierno Regional
Metropolitano, consta en Decreto Supremo N° 674, de 11 de marzo de 2014, del Ministerio del
Interior y Seguridad Publica. La personeria de la Autoridad Edilicia para representar al Municipio,
consta en Sentencia de Proclamacién del Primer Tribunal Electoral de la Region Metropolitana,
de 30 de noviembre de 2012.

(Firmas: César Araos Aguirre / Alcalde/ Municipalidad de Maria Pinto // Claudio Orrego Larrain / Intendente Region
Metropolitana de Santiago)

2° IMPUTESE hasta la suma de $51.306.850.- (cincuenta
y un millones trescientos seis mil ochocientos cincuenta pesos) al Subtitulo 33, item 03,
asignacion 125 Municipalidades (Fondo Regional de Iniciativa Local) del presupuesto vigente. El saldo
pendiente se imputara al Subtitulo y al item respectivo, del presupuesto que se encuentre vigente al
momento del pago efectivo, siempre que se contemple disponibilidad presupuestaria y se cumplan las
condiciones previstas para el desembolso.

ANOTESE, REFRENDESE Y COMUNIQUESE

J;,_’G\i,'f; /,

x4 UDIO Og;E O LARRAIN

INTRNDENTE
REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO

/

G

&nbuiion

Sr. Alcalde (Entidad Receptora)
Departamento Juridico

Division de Analisis y Control de Gestidn
Dpto. Transferencias de Capital.
Division de Administracién y Finanzas.
Departamento de Presupuesto y Contabilidad. 0 0 0 7
Oficina de Partes.
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CONVENIO DE TRANSFERENCIA

En Santiago de Chile, a 17 de marzo de 2016, entre el GOBIERNO REGIONAL
METROPOLITANO DE SANTIAGO, en adelante el Gobierno Regional, representado por su
Intendente y C)rgano Ejecutivo, don CLAUDIO ORREGO LARRAIN, ambos domiciliados en
Bandera N° 46, de la comuna y ciudad de Santiago y la MUNICIPALIDAD DE MARIA PINTO, en
adelante denominada la Municipalidad o Entidad Receptora, representada por su Alcalde, don
CESAR ARAOS AGUIRRE, ambos domiciliados en Av. Francisco Costabal N® 78, de esa
comuna, proceden a suscribir el siguiente convenio:

PRIMERO: En conformidad con el numeral 5.9 de las Glosas Comunes para todos los Gobiernos
Regionales del programa 02, de la Ley de Presupuesto Publico para el ano 2016, las partes
comparecientes acuerdan que el Gobierno Regional Metropolitano, financiara con cargo al
Subtitulo 33 (Transferencia de Capital), item 03 (A Otras Entidades Publicas), Asignacién 125
(Municipalidades, Fondo Regional de Iniciativa Regional), y articulo Cuarto Transitorio de la Ley
20.378, que crea un Subsidio Nacional para el Transporte Publico Remunerado de Pasajeros, el
proyecto “MEJORAMIENTO SENALETICA VIAL, COMUNA DE MARIA PINTO”, cédigo BIP
30421023-0, aprobado mediante acuerdo N° 293-15, del Consejo Regional Metropolitano,
adoptado en Sesion Ordinaria N° 24 de fecha 16 de diciembre de 2015, cuya ejecucion
correspondera a la Entidad Receptora.

Sera de responsabilidad de la Entidad Receptora la correcta y fiel ejecucion de todas y cada una
de las actividades del proyecto, y el total cumplimiento de los objetivos contemplados para este,
de acuerdo con el expediente técnico presentado por la Entidad Receptora y aprobado por el
Gobierno Regional. Dicha responsabilidad incluye todas aquellas acciones de supervision tecnica,
administrativa y financiera del proyecto.

La Entidad Receptora en cumplimiento del presente convenio, se regira por la normativa legal que
le sea aplicable.

SEGUNDO: El Gobierno Regional Metropolitano se compromete a transferir la suma total de
$51.306.850.- (cincuenta y un millones trescientos seis mil ochocientos cincuenta pesos),
que corresponde al total del proyecto que se detalla en el cuadro que se inserta a continuacion y
de acuerdo al monto aprobado por el Consejo Regional.

ﬁ\l" Cédigo BIP Nombre del Proyecto MONTO $
30421023-0 MEJORAMIENTO SENALETICA VIAL, COMUNA DE 51.306.850
MARIA PINTO

En el evento que la ejecucion del proyecto, excediere el monto aprobado o el plazo de efectiva
ejecucion de las obras, los costos que de esto se deriven, seran de cargo de la Entidad
Receptora. Las partes dejan expresa constancia que el costo total del proyecto no superara los
$51.306.850.- (cincuenta y un millones trescientos seis mil ochocientos cincuenta pesos)
En caso contrario el proyecto debera ser enviado a reevaluacion de acuerdo con lo dispuesto en
el 02 5.9 de las Glosas comunes para todos los Gobiernos Regionales

La suma total incluye los gastos operacionales que signifiquen para la Entidad Receptora la
gestion del presente convenio y del proyecto. 0 WB

e
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La transferencia de dichos recursos se hara de la siguiente forma: Una transferencia inicial
equivalente al 10% del valor contrato del proyecto, una vez recepcionada por este Gobierno
Regional el acta de entrega de terreno respectiva.

Una vez contratadas las obras del proyecto y rendida la transferencia inicial, se transferiran
recursos segun avance de obras hasta completar el 90% del valor total del contrato, el restante
10% del valor del contrato se entregara contra la completa ejecucion del respectivo proyecto, lo
que se acreditara con el Acta de Recepcion Provisoria de la obra sin observaciones. Lo anterior
siempre y cuando la Ley de Presupuestos del Sector Publico del ano respectivo contemple
recursos para tales efectos.

Para la entrega de nuevas remesas, la Entidad Receptora debera estar al dia en la entrega de los
informes mensuales y del avance efectivo en la ejecucion de las obras, todo ello de acuerdo con
lo dispuesto en la clausula SEXTO del presente convenio. Dichas solicitudes deberan estar
acompanadas de los documentos que el Gobierno Regional requiera, de conformidad con la
citada clausula.

La Entidad Receptora se obliga a destinar los recursos solo al proyecto para el cual fueron
aprobados, conforme, a la presente clausula y a la anterior, y del expediente técnico aprobado
por el Gobierno Regional.

En caso de existir un excedente de recursos al terminar el plazo de la efectiva ejecucion del
proyecto, segun lo establecido en la clausula OCTAVO, la Entidad Receptora se obliga a
reintegrarlos en la forma que establece la clausula DECIMO, parrafo final.

Asimismo, la Entidad Receptora debera remesar al Gobierno Regional los montos por concepto
de multas, garantias o similares, que hayan sido cobrados con cargo al proyecto, dentro de los 30
dias corridos siguientes, al respectivo, descuento, ingreso o retencién por parte del Municipio.

TERCERQO: Las partes dejan expresamente establecido que los recursos transferidos y los cobros
con cargo al proyecto tales como: multas, garantias y similares, no seran incorporados al
presupuesto de la Entidad Receptora, por lo tanto dichos recursos seran manejados por ésta en
cuentas de administracion de fondos de terceros creadas para tales efectos.

CUARTO: La Entidad Receptora procedera a la licitacién del proyecto conforme a las normas
vigentes. Asi mismo, debera procurar contar con todos los permisos necesarios al momento de la
licitacion para la ejecucion efectiva de las obras. Las Especificaciones Técnicas se ajustaran a los
téerminos contenidos en el expediente técnico y cualquier modificacién (aumentos, disminuciones,
cambios de partidas u otros) deberan ser previamente aprobadas por el Gobierno Regional. Si
la Entidad Receptora introduce cambios sin la aprobacién del Gobierno Regional, ésta debera
financiar el precio de tales obras.

En caso de requerir un plazo de ejecucién para las obras superior a los diez (10) meses que
establece la clausula OCTAVA, la solicitud de aumento de plazo debera ser ingresada a este
Gobierno Regional treinta dias antes del vencimiento del plazo.

Si por fuerza mayor o caso fortuito, u otra causa totalmente ajena a la Entidad Receptora, en la
que no ha contribuido en forma alguna a su ocurrencia, se viere interrumpida la ejecucion de las
obras, debera dirigir comunicacion escrita al Gobierno Regional, dentro de los cinco dias habiles
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siguientes a la ocurrencia del hecho, explicando lo ocurrido, adjuntando los antecedentes que
justifiquen el incumplimiento y solicitando aumento o suspensién del plazo establecido en la
clausula OCTAVA.

QUINTO: Una vez totalmente tramitada la Resolucion que aprueba el presente convenio, la
Entidad Receptora en un plazo maximo de 60 dias corridos debera publicar la licitacion del
proyecto en el portal www.mercadopublico.cl o dictar el decreto Alcaldicio que ordena su
gjecucion a través de administracion directa, segun corresponda, y en conformidad a su propia
normativa.

Para los efectos de lo indicado en la presenta clausula, el decreto alcaldicio que aprueba el
presente convenio debera dictarse, como maximo, diez dias después de que se notifique que se
encuentra totalmente tramitada la resolucion aprobatoria del Gobierno Regional.

SEXTO: De conformidad a lo establecido en el articulo 26 del Titulo Ill, de la Resolucion N° 30 de
11 de marzo de 2015, de Contraloria General de la Republica, o las normas que la reemplacen, la
Entidad Receptora debera:

a) Enviar al Gobierno Regional un comprobante de ingreso por los recursos percibidos del
proyecto, el que debera especificar el origen del aporte.

b) Remitir al Gobierno Regional un informe mensual del proyecto aprobado, segtn formato
proporcionado por este servicio.

Los informes mensuales deberan ser firmados por el funcionario municipal con facultades para tal
efecto y entregados aun en el evento de no registrar gasto en el mes, dentro de los primeros
10 dias habiles del mes siguiente al de ejecucion que se informa. Si de la revision que realice el
Gobierno Regional se formulan observaciones, éstas seran comunicadas a la Entidad Receptora
mediante oficio o correo electrénico, quien tendra 10 dias habiles contados desde su recepcion
para subsanarlas. En el evento que una observacion no sea definitivamente subsanada, la
Entidad Receptora debera reintegrar los saldos observados, no rendidos y/o no ejecutados,
dentro del plazo de 5 dias habiles contados desde su notificacion mediante oficio y facultara al
Gobierno Regional para dar término anticipado al presente convenio, adminisirativamente,
mediante el acto administrativo correspondiente y sin forma de juicio.

La Entidad Receptora ademas, entregara una ficha de cierre que dé cuenta de la ejecucion del
proyecto dentro de los 15 dias habiles siguientes a la fecha del decreto de pago de la dltima
factura del proyecto, segun formato que el Gobierno Regional proporcionara.

En ningun caso, la recepcion de cualquiera de los informes implicara la validacién por parte del
Gobierno Regional de la realizacion y/o calidad de las obras realizadas y contenidos de éstas.

Todo ello, sin perjuicio de la rendicion de cuentas que la Entidad Receptora y/o el Gobierno
Regional debe realizar ante la Contraloria General de la Republica.

SEPTIMO: La Entidad Receptora debera encabezar obligatoriamente los textos, senaléticas o

cualquier elemento identificador del proyecto con la imagen corporativa del Gobiemo Regional
Metropolitano de Santiago, ademas de la propia.
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Deberd instalar en un lugar visible desde el exterior de la obra, fuera del alcance del publico que
transite por el lugar, un cartel informativo de 5.0 metros de ancho por 2.3 metros de alto, de
conformidad con formato proporcionado por el Gore, que debera indicar, nombre del Proyecto,
fecha de inicio y término de la obra, la frase “Financia: Gobierno Regional Metropolitano” vy
contener Logo del Gobierno Regional Metropolitano, que debera siempre ser del mismo tamano
que el suyo. La permanencia de éste sera mientras dure el contrato.

Asimismo, la Entidad Receptora se compromete a apoyar la difusién de la obra a través del uso
de los medios de comunicacion que posee 0 a los que tuviere acceso (radio, revista comunal,
boletin, pagina web, espacios publicitarios y/o circuitos de tv municipal). En este sentido, en
cualquier publicacion que gestione en medios de comunicacion de cualquier tipo, ya sea a nivel
comunal, provincial, regional, nacional o internacional que haga referencia al proyecto, debera
mencionar explicitamente el financiamiento aportado desde el Gobierno Regional. Asimismo,
debera proponer iniciativas orientadas a comunicar la ejecucion de la obra, tenienda la obligacion
de incluir en todos los planes de difusion que se realicen, a través de cualquier medio, el logo del
Gobierno Regional del mismo tamano que el propio.

Ademas, la Entidad Receptora debera coordinar con personal de Comunicaciones del Gobierno
Regional Metropolitano de Santiago, la realizacion de inauguraciones, eventos o actividades que
busquen difundir el proyecto a la comunidad beneficiaria. En este sentido, cualquier actividad o
evento desarrollado en relacion a la iniciativa de inversion debera ser informado con 10 dias de
anticipacion, para asi comprometer la eventual asistencia y participacion en la actividad del
Intendente Metropolitano y los Consejeros Regionales.

Las actividades de publicidad y difusion que corresponda realizar se sujetaran a lo dispuesto en el
articulo 3° de la ley N° 19.896, que introduce modificaciones al Decreto Ley N° 1.263, de 1975,
Organico de Administracién Financiera del Estado y Establece Otras Normas sobre
Administracion Presupuestaria y de Personal.

El incumplimiento de lo senalado en la presente clausula facultara al Gobierno Regional para no
dar curso a las transferencias siguientes hasta que se le dé cumplimiento, a su entera
satisfaccion, o a resolver el presente convenio, a su arbitrio.

OCTAVO: EI plazo de vigencia del presente convenio comenzard desde la fecha de total
tramitacion del ultimo acto administrativo que lo apruebe.

Una vez tramitada la resolucion que aprueba el presente convenio, la Entidad Receptora tendra
un plazo maximo de seis (6) meses para concluir el proceso de licitacion, con la firma del decreto
de adjudicacion. En casos fundados, y no atingentes a la entidad receptora, ésta podra solicitar
formalmente la extension de plazo para la ejecucion del proyecto.

Sin perjuicio de lo senalado en el parrafo anterior, la efectiva ejecucion de las obras no podra
exceder de diez (10) meses contados desde el dia siguiente habil de la fecha de entrega del/los
terreno(s), segun respectivas actas de entrega.

Se entendera que se ha cumplido con la efectiva ejecucion de las obras, con la emision del acta
de recepcion provisoria sin observaciones.
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NOVENO: El Gobierno Regional llevara a cabo la supervisién del proyecto, a traves de la Division
de Analisis y Control de Gestién. Al efecto, la Municipalidad debera otorgar todas las facilidades,
tanto para la entrega de documentacion, como para la supervision de las obras que contempla el
proyecto, cuando asi lo estime conveniente el Gobierno Regional, conforme a lo dispuesto por la
letra d) del articulo 20 del DFL-1-19.175, del 2005, que fija el Texto Refundido, Coordinado,
Sistematizado y Actualizado de la Ley N° 19.175, Organica Constitucional de Gobierno vy
Administracion Regional. La municipalidad, debera acoger las observaciones que realice el
Gobierno Regional a través de los/las funcionarios/as que designe, debiendo disponer se dicten a
la brevedad las instrucciones y actos administrativos orientadas a su correccion. Las soluciones a
las observaciones efectuadas por el Gobierno Regional deberan ser informadas a este en un
plazo no mayor a diez dias corridos desde su implementacion.

La Entidad Receptora se obliga a llevar un libro de obras del proyecto que comprenda el presente
convenio, independiente de la modalidad de ejecucion, en el que se registraran los principales
hitos de la ejecucion del proyecto. Tal expediente, debera estar disponible para ser consultado
por funcionarios del Gobierno Regional que visiten las obras.

DECIMO: El Gobierno Regional podra considerar como causal de incumplimiento grave del
presente convenio las siguientes situaciones:

1 En el caso que alguna de las observaciones formuladas por el Gobierno Regional
no sea subsanada en los plazos estipulados en el presente convenio.

2 En caso de incumplimiento de lo indicado en las clausulas CUARTO, SEPTIMO,
OCTAVO y NOVENO.

3 Incumplimiento de la Entidad Receptora de cualquiera de las etapas del proyecto de
ejecucion.

Las infracciones anteriores, daran derecho al Gobierno Regional para poner término anticipado y
de inmediato al convenio, si asi lo estimare procedente una vez ponderados los respectivos
antecedentes, disponiendo el reintegro de los recursos entregados, que no hayan sido destinados
a la ejecucion del proyecto, o que no hayan sido rendidos, o que hayan sido observados y/o no
ejecutados. La Entidad Receptora debera efectuar el reintegro de los recursos dentro de los 30
dias corridos, a partir de la fecha de la recepcién del acto administrativo que pone término
anticipado del convenio.

En el evento de producirse el término anticipado del proyecto suscrito en el presente convenio
por las causas indicadas, la Entidad Receptora debera rendir cuenta detallada al Gobierno
Regional del estado de avance del Proyecto y de su ejecucion financiera, debiendo sujetar su
rendicion a los términos contenidos en la clausula SEXTO del presente instrumento. Sin perjuicio
de lo anterior, debera adoptar las medidas necesarias para el debido resguardo de las obras ya
ejecutadas, y asumir directamente los compromisos financieros que demanden su total ejecucion.

Una vez notificado por el Gobierno Regional del término anticipado del proyecto suscrito por el
presente convenio, la Entidad Receptora debera restituir los montos no ejecutados y/o
rechazados en un plazo no superior a diez dias habiles mediante cheque nominativo y cruzado a
nombre del Gobierno Regional Regién Metropolitana, o por medio del depdsito directo en la
cuenta corriente del mismo, registrada en el Banco Estado con el N° 9012737. El cheque
senalado o el comprobante de depdsito, deberan remitirse al Gobierno Regional con Hn ﬂflfls A
-
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ordinario del Alcalde del Municipio, identificando el nombre del proyecto al que corresponden vy el
codigo BIP.

UNDECIMO: Para todos los efectos legales derivados del presente convenio, las partes fijan su
domicilio en la ciudad y comuna de Santiago y se someten a la jurisdiccion de sus Tribunales de
Justicia.

DUODECIMO: El presente convenio se firma en dos ejemplares de igual tenor y validez,
guedando uno en poder del Gobierno Regional y uno en poder de la Municipalidad.

PERSONERIAS: La personeria del Sr. Intendente para representar al Gobierno Regional
Metropolitano, consta en Decreto Supremo N° 674, de 11 de marzo de 2014, del Ministerio del
Interior y Seguridad Publica. La personeria de la Autoridad Edilicia para representar al Municipio,
consta en Sentencia de Proclamacion del Primer Tribunal Electoral de la Region Metropolitana,

e 30 de noviembre de 2012.
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