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GOBITRNG REGIONAL
METROPOUITAND DE

SANTIAGO

DEPARTAMENTO JURIDICO

RESOLUCION EXENTA N° 9 i 8
SANTIAGO, 21 ABR 2016

VISTOS:

El Decreto Supremo N° 674, de 11 de marzo de 2014,
del Ministerio del Interior y Seguridad Publica que nombra Intendente Titular en la Region
Metropolitana; lo dispuesto en las letras d), g) y A) del articulo 24, de la Ley N° 19.175, Organica
Constitucional sobre Gobierno y Administracién Regional y sus modificaciones, cuyo texto
refundido, coordinado, sistematizado y actualizado fue fijado por el Decreto con Fuerza de Ley 1-
19.175, del ano 2005, del Ministerio del Interior; lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 854, de
2004, del Ministerio de Hacienda, que determina Clasificaciones Presupuestarias; la Ley N° 20.378
que crea un subsidio nacional para el transporte publico remunerado de pasajeros, modificada por
la Ley N° 20.696; la Ley N° 20.882, de Presupuestos del Sector Publico del afio 2016; Acuerdo N°
285-15 adoptado en la Sesion Ordinaria N° 24 de fecha 16 de diciembre de 2015, del Consejo
Regional; la Resolucion Exenta N° 368, de fecha 28 de enero de 2016, de Asignacion
Presupuestaria de este Gobierno Regional; Memorandum N° 96 de fecha 14 de marzo de 2016,
del Depto. de Transferencias de Capital del GORE RMS; la Resolucién N° 1.600 de 2008 de la
Contraloria General de la Republica y,

CONSIDERANDO:

1° Que, de acuerdo con la Ley de Presupuesto para el
ano 2016, Subtitulo 13 (Transferencias para gastos de Transferencia de Capital), item 02 (Del
Gobierno Central) Asignacién 030 (Tesoro Publico Ley N°20.378 - Fondo de Apoyo Regional
(FAR)), se financiaran iniciativas de transporte, conectividad y desarrollo regional conforme lo
establece el articulo 4° transitorio, numeral 1, de la Ley N° 20.378, modificado por la Ley N° 20.696.

2° Que, el mencionado articulo 4° Transitorio, numeral
1, indica que tales iniciativas, podran referirse, entre otros, a grandes proyectos de desarrollo,
infraestructura general, transporte pdblico y modernizacion.

3° Que, atendido lo anterior y considerando o
dispuesto en el subtitulo 33, item 03, asignacion 125 Municipalidades, (Fondo Regional de Iniciativa
Local, FRIL), se realiz6 el proceso de distribucién de recursos, para lo cual se establecié una
metodologia para la postulacién de los proyectos y la rendicién de los montos asignados, esto en
conformidad con el 02 5.9 de las Glosas Comunes para todos los Gobiernos Regionales del
programa 02, de la Ley de Presupuesto del Sector Plblico para el afio 2016.

4° Que, en Acuerdo N° 285-15, adoptado en la Sesién
Ordinaria N°24 de fecha 16 de diciembre de 2015, el Consejo Regional Metropolitano aprobé la
transferencia por un monto de $81.154.564.- (ochenta y un millones ciento cincuenta y cuatro mil
quinientos sesenta y cuatro pesos) para el financiamiento del proyecto “CONSTRUCCION LA
PUNTILLA, TRAMO CACIQUE Y CALLEJON UGALDE, ALHUE?”, Cédigo BIP N° 30421507-0.

RESUELVO:

1° APRUEBASE el convenio de transferencia de .\
recursos, celebrado el 17 de marzo de 2016, entre el GOBIERNO REGIONAL METROPOLITAN®. 70 |

=5 |
JURIDICO ]

Bandera N° 46  Santiago de Chile » Tel: (56-2) 250 9476 www.gobiernosantiago.cl ﬂﬁ L’




stg

DEPARTAMENTO JURIDICO

y la MUNICIPALIDAD DE ALHUE, para la ejecucién del proyecto denominado “CONSTRUCCION
LA PUNTILLA, TRAMO CACIQUE Y CALLEJON UGALDE, ALHUE”, Cédigo BIP N° 30421507-0
que se transcribe a continuacién:

En Santiago de Chile, a 17 de marzo de 2016, entre el GOBIERNO REGIONAL
METROPOLITANO DE SANTIAGO, en adelante el Gobierno Regional, representado por su
Intendente y ()rgano Ejecutivo, don CLAUDIO ORREGO LARRAIN, ambos domiciliadqs en
Bandera N° 46, de la comuna y ciudad de Santiago y la MUNICIPALIDAD DE ALHUE, en
adelante denominada la Municipalidad o Entidad Receptora, representada por su Alcalde, don
ROBERTO TORRES HUERTA, ambos domiciliados en Pintor Onofre Jarpa N° 56, de esa
comuna, proceden a suscribir el siguiente convenio:

PRIMERO: En conformidad con el numeral 5.9 de las Glosas Comunes para todos los
Gobiernos Regionales del programa 02, de la Ley de Presupuesto Publico para el afio 2016,
las partes comparecientes acuerdan que el Gobierno Regional Metropolitano, financiara con
cargo al Subtitulo 33 (Transferencia de Capital), item 03 (A Otras Entidades Publicas),
Asignacion 125 (Municipalidades, Fondo Regional de Iniciativa Regional), y articuio Cuarto
Transitorio de la Ley 20.378, que crea un Subsidio Nacional para el Transporte Publico
Remunerado de Pasajeros, el proyecto “CONSTRUCCION LA PUNTILLA, TRAMO
CACIQUE Y CALLEJON UGALDE, ALHUE”, cédigo BIP 30421507-0, aprobado mediante
acuerdo N° 285-15, del Consejo Regional Metropolitano, adoptado en Sesién Ordinaria N° 24
de fecha 16 de diciembre de 2015, cuya ejecucién correspondera a la Entidad Receptora.

Sera de responsabilidad de la Entidad Receptora la correcta y fiel ejecucion de todas y cada
una de las actividades del proyecto, y el total cumplimiento de los objetivos contemplados para
este, de acuerdo con el expediente técnico presentado por la Entidad Receptora y aprobado
por el Gobierno Regional. Dicha responsabilidad incluye todas aquellas acciones de
supervision técnica, administrativa y financiera del proyecto.

La Entidad Receptora en cumplimiento del presente convenio, se regira por la normativa legal
que le sea aplicable.

SEGUNDO: EIl Gobierno Regional Metropolitano se compromete a transferir la suma total de
81.154.564.- (ochenta y un millones ciento cincuenta y cuatro mil quinientos sesenta y
cuatro pesos), que corresponde al total del proyecto que se detalla en el cuadro que se
inserta a continuacién y de acuerdo al monto aprobado por el Consejo Regional.
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N° Cédigo BIP Nombre del Proyecto MONTO $
30421507-0 CONSTRUCCION LA PUNTILLA, TRAMO CACIQUE Y 81.154.564
CALLEJON UGALDE, ALHUE

En el evento que la ejecucion del proyecto, excediere el monto aprobado o el plazo de efectiva
ejecucion de las obras, los costos que de esto se deriven, seran de cargo de la Entidad
Receptora. Las partes dejan expresa constancia que el costo total del proyecto no superaré los
$ 81.154.564.- (ochenta y un millones ciento cincuenta y cuatro mil quinientos sesenta y
cuatro pesos) En caso contrario el proyecto debera ser enviado a reevaluacién de acuerdo
con lo dispuesto en el 02 5.9 de las Glosas comunes para todos los Gobiernos Regionales

La suma total incluye los gastos operacionales que signifiquen para la Entidad Receptora la
gestion del presente convenio y del proyecto.

Bandera N° 46 « Santiago de Chile » Tel: (56-2) 250 9476 www.gobiernosantiago.cl s -.J._..\ d



[ ]
® A\‘A.
S N -
KX\
GOBIERNG RECIORAL
METROPOLITAND BE

SANTIAGO

DEPARTAMENTO JURIDICC

La transferencia de dichos recursos se hara de la siguiente forma: Una transferencia inicial
equivalente al 10% del valor contrato del proyecto, una vez recepcionada por este Gobierno
Regional el acta de entrega de terreno respectiva.

Una vez contratadas las obras del proyecto y rendida la transferencia inicial, se transferiran
recursos segun avance de obras hasta completar el 90% del valor total del contrato, el restante
10% del valor del contrato se entregara contra la completa ejecucién del respectivo proyecto,
lo que se acreditara con el Acta de Recepcién Provisoria de la obra sin observaciones. Lo
anterior siempre y cuando la Ley de Presupuestos del Sector Plblico del afio respectivo
contemple recursos para tales efectos.

Para la entrega de nuevas remesas, la Entidad Receptora debera estar al dia en la entrega de
los informes mensuales y del avance efectivo en la ejecucion de las obras, todo ello de
acuerdo con lo dispuesto en la cldusula SEXTO del presente convenio. Dichas solicitudes
deberan estar acompafadas de los documentos que el Gobierno Regional requiera, de
conformidad con la citada clausula.

La Entidad Receptora se obliga a destinar los recursos solo al proyecto para el cual fueron
aprobados, conforme, a la presente clausula y a la anterior, y del expediente técnico aprobado
por el Gobierno Regional.

En caso de existir un excedente de recursos al terminar el plazo de la efectiva ejecucioén del
proyecto, segun lo establecido en la clausula OCTAVO, la Entidad Receptora se obliga a
reintegrarlos en la forma que establece la clausula DECIMO, parrafo final.

Asimismo, la Entidad Receptora debera remesar al Gobierno Regional los montos por
concepto de multas, garantias o similares, que hayan sido cobrados con cargo al proyecto,
dentro de los 30 dias corridos siguientes, al respectivo, descuento, ingreso o retencién por
parte del Municipio.

TERCERO: Las partes dejan expresamente establecido que los recursos transferidos y los
cobros con cargo al proyecto tales como: multas, garantias y similares, no seran
incorporados al presupuesto de la Entidad Receptora, por lo tanto dichos recursos seran
manejados por ésta en cuentas de administracién de fondos de terceros creadas para tales
efectos.

CUARTO: La Entidad Receptora procedera a la licitacién del proyecto conforme a las normas
vigentes. Asi mismo, debera procurar contar con todos los permisos necesarios al momento de
la licitacion para la ejecucion efectiva de las obras. Las Especificaciones Técnicas se ajustaran
a los terminos contenidos en el expediente técnico y cualquier modificacién (aumentos,
disminuciones, cambios de partidas u otros) deberan ser previamente aprobadas por el
Gobierno Regional. Si la Entidad Receptora introduce cambios sin la aprobacién del Gobierno
Regional, ésta debera financiar el precio de tales obras.

En caso de requerir un plazo de ejecucién para las obras superior a los diez (10) meses que
establece la clausula OCTAVA, la solicitud de aumento de plazo debera ser ingresada a este
Gobierno Regional treinta dias antes del vencimiento del plazo.

i

Si por fuerza mayor o caso fortuito, u otra causa totalmente ajena a la Entidad Receptora, enla “.
que no ha contribuido en forma alguna a su ocurrencia, se viere interrumpida la ejecucién-de-,,
las obras, debera dirigir comunicacion escrita al Gobierno Regional, dentro de los cifico dias?
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habiles siguientes a la ocurrencia del hecho, explicando lo ocurrido, adjuntando los
antecedentes que justifiquen el incumplimiento y solicitando aumento o suspensién del plazo
establecido en la clausula OCTAVA.

QUINTO: Una vez totalmente tramitada la Resolucion que aprueba el presente convenio, la
Entidad Receptora en un plazo maximo de 60 dias corridos debera publicar la licitacién del
proyecto en el portal www.mercadopublico.cl o dictar el decreto Alcaldicio que ordena su
ejecucion a traves de administracion directa, segin corresponda, y en conformidad a su propia
normativa.

Para los efectos de lo indicado en la presenta clausula, el decreto alcaldicio que aprueba el
presente convenio debera dictarse, como maximo, diez dias después de que se notifique que
se encuentra totalmente tramitada la resolucién aprobatoria del Gobierno Regional.

SEXTO: De conformidad a lo establecido en el articulo 26 del Titulo lIl, de la Resolucién N° 30
de 11 de marzo de 2015, de Contraloria General de la Replblica, o las normas que la
reemplacen, la Entidad Receptora debera:

a) Enviar al Gobierno Regional un comprobante de ingreso por los recursos percibidos del
proyecto, el que debera especificar el origen del aporte.

b) Remitir al Gobierno Regional un informe mensual del proyecto aprobado, segiin formato
proporcionado por este servicio.

Los informes mensuales deberan ser firmados por el funcionario municipal con facultades para
tal efecto y entregados atn en el evento de no registrar gasto en el mes, dentro de los
primeros 10 dias habiles del mes siguiente al de ejecucién que se informa. Si de la revision
que realice el Gobierno Regional se formulan observaciones, éstas seran comunicadas a la
Entidad Receptora mediante oficio o correo electrénico, quien tendra 10 dias habiles contados
desde su recepcion para subsanarlas. En el evento que una observacion no sea
definitivamente subsanada, la Entidad Receptora debera reintegrar los saldos observados, no
rendidos y/o no ejecutados, dentro del plazo de 5 dias hébiles contados desde su notificacién
mediante oficio y facultara al Gobierno Regional para dar término anticipado al presente
convenio, administrativamente, mediante el acto administrativo correspondiente y sin forma de
juicio.

La Entidad Receptora ademas, entregara una ficha de cierre que dé cuenta de la ejecucién del
proyecto dentro de los 15 dias habiles siguientes a la fecha del decreto de pago de Ia titima
factura del proyecto, segin formato que el Gobierno Regional proporcionara.

En ningun caso, la recepcion de cualquiera de los informes implicara la validacién por parte del
Gobierno Regional de la realizacion y/o calidad de las obras realizadas y contenidos de éstas.

Todo ello, sin perjuicio de la rendicion de cuentas que la Entidad Receptora y/o el Gobierno
Regional debe realizar ante la Contraloria General de la Republica.

SEPTIMO: La Entidad Receptora debera encabezar obligatoriamente los textos, sefnaléticas o

cualquier elemento identificador del proyecto con la imagen corporativa del Gobierno Regional.
Metropolitano de Santiago, ademas de la propia.

i
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Debera instalar en un lugar visible desde el exterior de la obra, fuera del alcance del publico
que transite por el lugar, un cartel informativo de 5.0 metros de ancho por 2.3 metros de alto,
de conformidad con formato proporcionado por el Gore, que debera indicar, nombre del
Proyecto, fecha de inicio y término de la obra, la frase “Financia: Gobierno Regional
Metropolitano™ y contener Logo del Gobierno Regional Metropolitano, que debera siempre ser
del mismo tamafio que el suyo. La permanencia de éste serd mientras dure el contrato.

Asimismo, la Entidad Receptora se compromete a apoyar la difusién de la obra a través del
uso de los medios de comunicacién que posee o a los que tuviere acceso (radio, revista
comunal, boletin, pagina web, espacios publicitarios y/o circuitos de tv municipal). En este
sentido, en cualquier publicacién que gestione en medios de comunicacion de cualquier tipo,
ya sea a nivel comunal, provincial, regional, nacional o internacional que haga referencia al
proyecto, debera mencionar explicitamente el financiamiento aportado desde el Gobierno
Regional. Asimismo, debera proponer iniciativas orientadas a comunicar la ejecucién de la
obra, teniendo la obligacion de incluir en todos los planes de difusién que se realicen, a través
de cualquier medio, el logo del Gobierno Regional del mismo tamafio que el propio.

Ademas, la Entidad Receptora deberd coordinar con personal de Comunicaciones del
Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, la realizacién de inauguraciones, eventos o
actividades que busquen difundir el proyecto a la comunidad beneficiaria. En este sentido,
cualquier actividad o evento desarrollado en relacién a la iniciativa de inversién debera ser
informado con 10 dias de anticipacién, para asi comprometer la eventual asistencia y
participacion en la actividad del Intendente Metropolitano y los Consejeros Regionales.

Las actividades de publicidad y difusién que corresponda realizar se sujetaran a lo dispuesto
en el articulo 3° de la ley N° 19.896, que introduce modificaciones al Decreto Ley N° 1.263, de
1975, Organico de Administracién Financiera del Estado y Establece Otras Normas sobre
Administracion Presupuestaria y de Personal.

El incumplimiento de lo senalado en la presente clausula facultara al Gobierno Regional para
no dar curso a las transferencias siguientes hasta que se le dé cumplimiento, a su entera
satisfaccion, o a resolver el presente convenio, a su arbitrio.

OCTAVO: El plazo de vigencia del presente convenio comenzara desde la fecha de total
tramitacion del Gltimo acto administrativo que lo apruebe.

Una vez tramitada la resolucién que aprueba el presente convenio, la Entidad Receptora
tendra un plazo maximo de seis (6) meses para concluir el proceso de licitacion, con la firma
del decreto de adjudicacién. En casos fundados, y no atingentes a la entidad receptora, ésta
podré solicitar formalmente la extension de plazo para la ejecucion del proyecto.

Sin perjuicio de lo senalado en el parrafo anterior, la efectiva ejecucion de las obras no
podra exceder de diez (10) meses contados desde el dia siguiente habil de la fecha de entrega
del/los terreno(s), segun respectivas actas de entrega.

Se entendera que se ha cumplido con la efectiva ejecucion de las obras, con la emisién del
acta de recepcion provisoria sin observaciones.

NOVENO: El Gobierno Regional llevara a cabo la supervision del proyecto, a través de-1a—
Division de Analisis y Control de Gestioén. Al efecto, la Municipalidad debera otorgar todaslas -

facilidades, tanto para la entrega de documentacién, como para la supervision de las obras
U
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que contempla el proyecto, cuando asi lo estime conveniente el Gobierno Regional, conforme
a lo dispuesto por la letra d) del articulo 20 del DFL-1-19.175, del 2005, que fija el Texto
Refundido, Coordinado, Sistematizado y Actualizado de la Ley N° 19.175, Organica
Constitucional de Gobierno y Administracién Regional. La municipalidad, debera acoger las
observaciones que realice el Gobierno Regional a través de los/las funcionarios/as que
designe, debiendo disponer se dicten a la brevedad las instrucciones y actos administrativos
orientadas a su correccion. Las soluciones a las observaciones efectuadas por el Gobierno
Regional deberan ser informadas a éste en un plazo no mayor a diez dias corridos desde su
implementacion.

La Entidad Receptora se obliga a llevar un libro de obras del proyecto que comprenda el
presente convenio, independiente de la modalidad de ejecucidn, en el que se registraran los
principales hitos de la ejecucion del proyecto. Tal expediente, debera estar disponible para ser
consultado por funcionarios del Gobierno Regional que visiten las obras.

DECIMO: El Gobierno Regional podra considerar como causal de incumplimiento grave del
presente convenio las siguientes situaciones:

1. En el caso que alguna de las observaciones formuladas por el Gobierno
Regional no sea subsanada en los plazos estipulados en el presente convenio.

2. En caso de incumplimiento de lo indicado en las clausulas CUARTO, SEPTIMO,
OCTAVO y NOVENO.

= Incumplimiento de la Entidad Receptora de cualquiera de las etapas del proyecto
de ejecucion.

Las infracciones anteriores, daran derecho al Gobierno Regional para poner término anticipado
y de inmediato al convenio, si asi lo estimare procedente una vez ponderados los respectivos
antecedentes, disponiendo el reintegro de los recursos entregados, que no hayan sido
destinados a la ejecucion del proyecto, o que no hayan sido rendidos, o que hayan sido
observados y/o no ejecutados. La Entidad Receptora debera efectuar el reintegro de los
recursos dentro de los 30 dias corridos, a partir de la fecha de la recepcion del acto
administrativo que pone término anticipado del convenio.

En el evento de producirse el término anticipado del proyecto suscrito en el presente convenio
por las causas indicadas, la Entidad Receptora debera rendir cuenta detallada al Gobierno
Regional del estado de avance del Proyecto y de su ejecucién financiera, debiendo sujetar su
rendicion a los términos contenidos en la clausula SEXTO del presente instrumento. Sin
perjuicio de lo anterior, debera adoptar las medidas necesarias para el debido resguardo de las
obras ya ejecutadas, y asumir directamente los compromisos financieros que demanden su
total ejecucién.

Una vez notificado por el Gobierno Regional del término anticipado del proyecto suscrito por el
presente convenio, la Entidad Receptora debera restituir los montos no ejecutados y/o
rechazados en un plazo no superior a diez dias habiles mediante cheque nominativo y cruzado
a nombre del Gobierno Regional Region Metropolitana, o por medio del deposito directo en la
cuenta corriente del mismo, registrada en el Banco Estado con el N° 8012737. El cheque
senalado o el comprobante de depdsito, deberan remitirse al Gobierno Regional con un oficio
ordinario del Alcalde (sa) del Municipio, identificando el nombre del proyecto al que -~

corresponden y el cédigo BIP.
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UNDECIMO: Para todos los efectos legales derivados del presente convenio, las partes fijan
su domicilio en la ciudad y comuna de Santiago y se someten a la jurisdiccién de sus
Tribunales de Justicia.

DUODECIMO: El presente convenio se firma en dos ejemplares de igual tenor y validez,
quedando uno en poder del Gobierno Regional y uno en poder de la Municipalidad.

PERSONERIAS: La personeria del Sr. Intendente para representar al Gobierno Regional
Metropolitano, consta en Decreto Supremo N° 674, de 11 de marzo de 2014, del Ministerio del
Interior y Seguridad Publica. La personeria de la Autoridad Edilicia para representar al
Municipio, consta en Sentencia de Proclamacién del Primer Tribunal Electoral de la Regidn
Metropolitana, de 30 de noviembre de 2012.

(Firmas: Roberto Torres Huerta / Alcalde/ Municipalidad de Alhué // Claudio Orrego Larrain / Intendente Regién
Metropolitana de Santiago)

2° IMPUTESE hasta la suma de $81.154.564.-
(ochenta y un millones ciento cincuenta y cuatro mil quinientos sesenta y cuatro pesos) al
Subtitulo 33, item 03, asignacién 125 Municipalidades (Fondo Regional de Iniciativa Local) del
presupuesto vigente. El saldo pendiente se imputara al Subtitulo y al item respectivo, del
presupuesto que se encuentre vigente al momento del pago efectivo, siempre que se contemple
disponibilidad presupuestaria y se cumplan las condiciones previstas para el desembolso.

ANOTESE, REFRENDESE Y COMUNIQUESE

X ’ 7
CLAUDIO ORREGO LARRAIN
INTENDENTE
REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO

TkMISGNEYA.

Sr. Alcalde (Entidad Receptora)
Departamento Juridico

Divisién de Andlisis y Control de Gestién
Dpto. Transferencias de Capital.

Division de Administracién y Finanzas.
Departamento de Presupuesto y Contabilidad.
Oficina de Partes.

Ui
3
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CONVENIO DE TRANSFERENCIA

En Santiago de Chile, a 17 de marzo de 2016, entre el GOBIERNO REGIONAL
METROPOLITANO DE SANTIAGO, en adelante el Gobierno Regional, representado por su
Intendente y Organo Ejecutivo, don CLAUDIO ORREGO LARRAIN, ambos domiciliados en
Bandera N° 46, de la comuna y ciudad de Santiago y la MUNICIPALIDAD DE ALHUE, en
adelante denominada la Municipalidad o Entidad Receptora, representada por su Alcalde, don
ROBERTO TORRES HUERTA, ambos domiciliados en Pintor Onofre Jarpa N° 56, de esa
comuna, proceden a suscribir el siguiente convenio:

PRIMERO: En conformidad con el numeral 5.9 de las Glosas Comunes para todos los
Gobiernos Regionales del programa 02, de la Ley de Presupuesto Publico para el ano 2016,
las partes comparecientes acuerdan que el Gobierno Regional Metropolitano, financiara con
cargo al Subtitulo 33 (Transferencia de Capital), item 03 (A Otras Entidades Publicas),
Asignacion 125 (Municipalidades, Fondo Regional de Iniciativa Regional), y articulo Cuarto
Transitorio de la Ley 20.378, que crea un Subsidio Nacional para el Transporte Publico
Remunerado de Pasajeros, el proyecto “CONSTRUCCION LA PUNTILLA, TRAMO
CACIQUE Y CALLEJON UGALDE, ALHUE”, cédigo BIP 30421507-0, aprobado mediante
acuerdo N° 285-15, del Consejo Regional Metropolitano, adoptado en Sesién Ordinaria N° 24
de fecha 16 de diciembre de 2015, cuya ejecucion correspondera a la Entidad Receptora.

Sera de responsabilidad de la Entidad Receptora la correcta y fiel ejecucion de todas y cada
una de las actividades del proyecto, y el total cumplimiento de los objetivos contemplados para
este, de acuerdo con el expediente técnico presentado por la Entidad Receptora y aprobado
por el Gobierno Regional. Dicha responsabilidad incluye todas aquellas acciones de
supervision tecnica, administrativa y financiera del proyecto.

La Entidad Receptora en cumplimiento del presente convenio, se regira por la normativa legal
que le sea aplicable.

SEGUNDO: EI Gobierno Regional Metropolitano se compromete a transferir la suma total de
$81.154.564.- (ochenta y un millones ciento cincuenta y cuatro mil quinientos sesenta y
cuatro pesos), que corresponde al total del proyecto que se detalla en el cuadro que se
inserta a continuacion y de acuerdo al monto aprobado por el Consejo Regional.

N° Cédigo BIP Nombre del Proyecto MONTO $
30421507-0 CONSTRUCCION LA PUNTILLA, TRAMO CACIQUE Y 81.154.564
CALLEJON UGALDE, ALHUE

En el evento que la ejecucion del proyecto, excediere el monto aprobado o el plazo de efectiva
ejecucion de las obras, los costos que de esto se deriven, seran de cargo de la Entidad
Receptora. Las partes dejan expresa constancia que el costo total del proyecto no superara los
$81.154.564.- (ochenta y un millones ciento cincuenta y cuatro mil quinientos sesenta y
cuatro pesos) En caso contrario el proyecto debera ser enviado a reevaluacién de acuerdo
con lo dispuesto en el 02 5.9 de las Glosas comunes para todos los Gobiernos Regionales.

)
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La suma total incluye los gastos operacionales que signifiquen para la Entidad Receptora la
gestion del presente convenio y del proyecto.

La transferencia de dichos recursos se hara de la siguiente forma: Una transferencia inicial
equivalente al 10% del valor contrato del proyecto, una vez recepcionada por este Gobierno
Regional el acta de entrega de terreno respectiva.

Una vez contratadas las obras del proyecto y rendida la transferencia inicial, se transferiran
recursos segln avance de obras hasta completar el 90% del valor total del contrato, el restante
10% del valor del contrato se entregard contra la completa ejecucion del respectivo proyecto,
lo que se acreditar4 con el Acta de Recepcidn Provisoria de la obra sin observaciones. Lo
anterior siempre y cuando la Ley de Presupuestos del Sector Publico del afio respectivo
contemple recursos para tales efectos.

Para la entrega de nuevas remesas, la Entidad Receptora debera estar al dia en la entrega de
los informes mensuales y del avance efectivo en la ejecucién de las obras, todo ello de
acuerdo con lo dispuesto en la clausula SEXTO del presente convenio. Dichas solicitudes
deberan estar acompafadas de los documentos que el Gobierno Regional requiera, de
conformidad con la citada clausula.

La Entidad Receptora se obliga a destinar los recursos sélo al proyecto para el cual fueron
aprobados, conforme, a la presente clausula y a la anterior, y del expediente técnico aprobado
por el Gobierno Regional.

En caso de existir un excedente de recursos al terminar el plazo de la efectiva ejecucion del
proyecto, segln lo establecido en la clausula OCTAVO, la Entidad Receptora se obliga a
reintegrarlos en la forma que establece la clausula DECIMO, parrafo final.

Asimismo, la Entidad Receptora deberd remesar al Gobierno Regional los montos por
concepto de multas, garantias o similares, que hayan sido cobrados con cargo al proyecto,
dentro de los 30 dias corridos siguientes, al respectivo, descuento, ingreso o retencion por
parte del Municipio.

TERCERO: Las partes dejan expresamente establecido que los recursos transferidos y los
cobros con cargo al proyecto tales como: multas, garantias y similares, no seran
incorporados al presupuesto de la Entidad Receptora, por lo tanto dichos recursos seran
manejados por ésta en cuentas de administracién de fondos de terceros creadas para tales
efectos.

CUARTO: La Entidad Receptora procedera a la licitacion del proyecto conforme a las normas
vigentes. Asi mismo, debera procurar contar con todos los permisos necesarios al momento de

la licitacion para la ejecucion efectiva de las obras. Las Especificaciones Técnicas se ajustaran

a los términos contenidos en el expediente técnico y cualquier modificacién (aumentos,
disminuciones, cambios de partidas u otros) deberan ser previamente aprobadas por el
Gobierno Regional. Sila Entidad Receptora introduce cambios sin la aprobacion del Gobierno
Regional, ésta debera financiar el precio de tales obras.

En caso de requerir un plazo de ejecucion para las obras superior a los diez (10) meses, que
establece la clausula OCTAVA, la solicitud de aumento de plazo debera ser mgresada a este
Gobierno Regional treinta dias antes del vencimiento del plazo. DICO
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Si por fuerza mayor o caso fortuito, u otra causa totalmente ajena a la Entidad Receptora, en la
que no ha contribuido en forma alguna a su ocurrencia, se viere interrumpida la ejecucién de
las obras, deberéa dirigir comunicacion escrita al Gobierno Regional, dentro de los cinco dias
habiles siguientes a la ocurrencia del hecho, explicando lo ocurrido, adjuntando los
antecedentes que justifiquen el incumplimiento y solicitando aumento o suspension del plazo
establecido en la clausula OCTAVA.

QUINTO: Una vez totalmente tramitada la Resolucion que aprueba el presente convenio, la
Entidad Receptora en un plazo maximo de 60 dias corridos debera publicar la licitacién del
proyecto en el portal www.mercadopublico.cl o dictar el decreto Alcaldicio que ordena su
ejecucion a través de administracion directa, segun corresponda, y en conformidad a su propia
normativa.

Para los efectos de lo indicado en la presenta cldusula, el decreto alcaldicio que aprueba el
presente convenio debera dictarse, como maximo, diez dias después de que se notifique que
se encuentra totalmente tramitada la resolucién aprobatoria del Gobierno Regional.

SEXTO: De conformidad a lo establecido en el articulo 26 del Titulo IlI, de la Resolucién N° 30
de 11 de marzo de 2015, de Contraloria General de la Republica, o las normas que la
reemplacen, la Entidad Receptora debera:

a) Enviar al Gobierno Regional un comprobante de ingreso por los recursos percibidos del
proyecto, el que debera especificar el origen del aporte.

b) Remitir al Gobierno Regional un informe mensual del proyecto aprobado, segun formato
proporcionado por este servicio.

Los informes mensuales deberan ser firmados por el funcionario municipal con facultades para
tal efecto y entregados auin en el evento de no registrar gasto en el mes, dentro de los
primeros 10 dias habiles del mes siguiente al de ejecucion que se informa. Si de la revision
que realice el Gobierno Regional se formulan observaciones, éstas seran comunicadas a la
Entidad Receptora mediante oficio o correo electrénico, quien tendra 10 dias habiles contados
desde su recepcidon para subsanarlas. En el evento que una observacion no sea
definitivamente subsanada, la Entidad Receptora debera reintegrar los saldos observados, no
rendidos y/o no ejecutados, dentro del plazo de 5 dias habiles contados desde su notificacion
mediante oficio y facultara al Gobierno Regional para dar término anticipado al presente
convenio, administrativamente, mediante el acto administrativo correspondiente y sin forma de
juicio.

La Entidad Receptora ademas, entregara una ficha de cierre que dé cuenta de la ejecucion del
proyecto dentro de los 15 dias habiles siguientes a la fecha del decreto de pago de la ultima
factura del proyecto, seglin formato que el Gobierno Regional proporcionara.

En ningun caso, la recepcion de cualquiera de los informes implicara la validacion por parte del
Gobierno Regional de la realizacién y/o calidad de las obras realizadas y contenidos de éstas.

Todo ello, sin perjuicio de la rendicién de cuentas que la Entidad Receptora y/o el Gobierno
Regional debe realizar ante la Contraloria General de la Republica. 23
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SEPTIMO: La Entidad Receptora debera encabezar obligatoriamente los textos, senaléticas o
cualquier elemento identificador del proyecto con la imagen corporativa del Gobierno Regional
Metropolitano de Santiago, ademas de la propia.

Deberé instalar en un lugar visible desde el exterior de la obra, fuera del alcance del publico
que transite por el lugar, un cartel informativo de 5.0 metros de ancho por 2.3 metros de alto,
de conformidad con formato proporcionado por el Gore, que debera indicar, nombre del
Proyecto, fecha de inicio y término de la obra, la frase “Financia: Gobierno Regional
Metropolitano” y contener Logo del Gobierno Regional Metropolitano, que debera siempre ser
del mismo tamario que el suyo. La permanencia de éste sera mientras dure el contrato.

Asimismo, la Entidad Receptora se compromete a apoyar la difusién de la obra a través del
uso de los medios de comunicacion que posee o0 a los que tuviere acceso (radio, revista
comunal, boletin, pagina web, espacios publicitarios y/o circuitos de tv municipal). En este
sentido, en cualquier publicacion que gestione en medios de comunicacion de cualquier tipo,
ya sea a nivel comunal, provincial, regional, nacional o internacional que haga referencia al
proyecto, debera mencionar explicitamente el financiamiento aportado desde el Gobierno
Regional. Asimismo, debera proponer iniciativas orientadas a comunicar la ejecucién de la
obra, teniendo la obligacién de incluir en todos los planes de difusién que se realicen, a través
de cualquier medio, el logo del Gobierno Regional del mismo tamafio que el propio.

Ademas, la Entidad Receptora debera coordinar con personal de Comunicaciones del
Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, la realizaciéon de inauguraciones, eventos o
actividades que busquen difundir el proyecto a la comunidad beneficiaria. En este sentido,
cualquier actividad o evento desarrollado en relacion a la iniciativa de inversién debera ser
informado con 10 dias de anticipacién, para asi comprometer la eventual asistencia y
participacion en la actividad del intendente Metropolitano y los Consejeros Regionales.

Las actividades de publicidad y difusién que corresponda realizar se sujetaran a lo dispuesto
en el articulo 3° de la ley N° 19.896, que introduce modificaciones a! Decreto Ley N° 1.263, de
1975, Organico de Administracién Financiera del Estado y Establece Otras Normas sobre
Administracion Presupuestaria y de Personal.

El incumplimiento de lo sefalado en la presente clausula facultara al Gobierno Regional para
no dar curso a las transferencias siguientes hasta que se le dé cumplimiento, a su entera
satisfaccion, o a resolver el presente convenio, a su arbitrio.

OCTAVO: El plazo de vigencia del presente convenio comenzard desde la fecha de total
tramitacion del Ultimo acto administrativo que lo apruebe.

Una vez tramitada la resolucién que aprueba el presente convenio, la Entidad Receptora
tendra un plazo maximo de seis (6) meses para concluir el proceso de licitacion, con la firma
del decreto de adjudicacién. En casos fundados, y no atingentes a la entidad receptora, ésta
podra solicitar formalmente la extension de plazo para la ejecucion del proyecto.

Sin perjuicio de lo sefialado en el parrafo anterior, la efectiva ejecuciéon de las obras no
podra exceder de diez (10) meses contados desde el dia siguiente habil de la fecha de entrega
del/los terreno(s), segun respectivas actas de entrega.

Se entendera que se ha cumplido con la efectiva ejecucion de las obras, con la emision del S
acta de recepcion provisoria sin observaciones. > EPART AN
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NOVENO: El Gobierno Regional llevara a cabo la supervisidn del proyecto, a través de la
Division de Analisis y Control de Gestién. Al efecto, la Municipalidad debera otorgar todas las
facilidades, tanto para la entrega de documentacion, como para la supervision de las obras
que contempla el proyecto, cuando asi lo estime conveniente el Gobierno Regional, conforme
a lo dispuesto por la letra d) del articulo 20 del DFL-1-19.175, del 2005, que fija el Texto
Refundido, Coordinado, Sistematizado y Actualizado de la Ley N° 19.175, Orgénica
Constitucional de Gobierno y Administracién Regional. La municipalidad, debera acoger las
observaciones que realice el Gobierno Regional a través de los/las funcionarios/as que
designe, debiendo disponer se dicten a la brevedad las instrucciones y actos administrativos
orientadas a su correccion. Las soluciones a las observaciones efectuadas por el Gobierno
Regional deberan ser informadas a éste en un plazo no mayor a diez dias corridos desde su
implementacién.

La Entidad Receptora se obliga a llevar un libro de obras del proyecto que comprenda el
presente convenio, independiente de la modalidad de ejecucion, en el que se registraran los
principales hitos de la ejecucion del proyecto. Tal expediente, debera estar disponible para ser
consultado por funcionarios del Gobierno Regional que visiten las obras.

DECIMO: El Gobierno Regional podréd considerar como causal de incumplimiento grave del
presente convenio las siguientes situaciones:

1. En el caso que alguna de las observaciones formuladas por el Gobierno
Regional no sea subsanada en los plazos estipulados en el presente convenio.

2. En caso de incumplimiento de lo indicado en las clausulas CUARTO, SEPTIMO,
OCTAVO y NOVENO.

3. Incumplimiento de la Entidad Receptora de cualquiera de las etapas del proyecto
de ejecucion.

Las infracciones anteriores, daran derecho al Gobierno Regional para poner término anticipado
y de inmediato al convenio, si asi lo estimare procedente una vez ponderados los respectivos
antecedentes, disponiendo el reintegro de los recursos entregados, que no hayan sido
destinados a la ejecucién del proyecto, o que no hayan sido rendidos, o que hayan sido
observados y/o no ejecutados. La Entidad Receptora deberd efectuar el reintegro de los
recursos dentro de los 30 dias corridos, a partir de la fecha de la recepcién del acto
administrativo que pone término anticipado del convenio.

En el evento de producirse el término anticipado del proyecto suscrito en el presente convenio
por las causas indicadas, la Entidad Receptora debera rendir cuenta detallada al Gobierno
Regional del estado de avance del Proyecto y de su ejecucién financiera, debiendo sujetar su
rendicion a los términos contenidos en la cldusula SEXTO del presente instrumento. Sin
perjuicio de lo anterior, debera adoptar las medidas necesarias para el debido resguardo de las
obras ya ejecutadas, y asumir directamente los compromisos financieros que demanden su
total ejecucién.

Una vez notificado por el Gobierno Regional del término anticipado del proyecto suscrito por el
presente convenio, la Entidad Receptora deberd restituir los montos no ejecutados o
rechazados en un plazo no superior a diez dias habiles mediante cheque nominativo y cruzado

a nombre del Gobierno Regional Regién Metropolitana, o por medio del deposito directoenla
cuenta corriente del mismo, registrada en el Banco Estado con el N° 9012737. El cheque 0
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senalado o el comprobante de depdsito, deberan remitirse al Gobierno Regional con un oficio

ordinario del Alcalde (sa) del Municipio, identificando el nombre del proyecto al que
corresponden y el cédigo BIP.

UNDECIMO: Para todos los efectos legales derivados del presente convenio, las partes fijan

su domicilio en la ciudad y comuna de Santiago y se someten a la jurisdiccién de sus
Tribunales de Justicia.

DUODECIMO: El presente convenio se firma en dos ejemplares de igual tenor y validez,
quedando uno en poder del Gobierno Regional y uno en poder de la Municipalidad.

PERSONERIAS: La personeria del Sr. Intendente para representar al Gobierno Regional
Metropolitano, consta en Decreto Supremo N° 674, de 11 de marzo de 2014, del Ministerio del
Interior y Seguridad Publica. La personeria de la Autoridad Edilicia para representar ai
Municipio, consta en Sentencia de Proclamacién del Primer Tribunal Electoral de la Regidén
Metropolitana, de 30 de noviembre de 2012.
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