APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA
QUE INDICA

RESOLUCION EXENTA.N° 1 5 i 1

SANTIAGO, () § JUL 2016

VISTOS:

El Decreto Supremo N° 674, de 11 de marzo de
2014, del Ministerio del Interior y Seguridad Publica que nombra Intendente Titular en la
Regioén Metropolitana; lo dispuesto en las letras d), g) y /i) del articulo 24, de la Ley N°
19.175, Organica Constitucional sobre Gobierno y Administracién Regional y sus
modificaciones, cuyo texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado fue fijado
por el Decreto con Fuerza de Ley 1-19.175, del afio 2005, del Ministerio del Interior; lo
dispuesto en el Decreto Supremo N° 854, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que
determina Clasificaciones Presupuestarias; la Ley N° 20.378 que crea un subsidio
nacional para el transporte publico remunerado de pasajeros, modificada por la Ley N°
20.696; la Ley N° 20.882, de Presupuestos del Sector Publico del afio 2016; Acuerdo N°
11-16 adoptado en la Sesion Ordinaria N°02 de fecha 13 de enero de 2016, del Consejo
Regional; la Resolucién Exenta N° 387, de fecha 29 de enero de 2016, de Asignacion
Presupuestaria de este Gobierno Regional; Memorandum N° 230 de fecha 16 de mayo
de 2016, del Depto. de Transferencias de Capital del GORE RMS; la Resolucién N° 1.600
de 2008 de la Contraloria General de la Republica y,

CONSIDERANDO:

1° Que, de acuerdo con la Ley de Presupuesto para
el ano 2016, Subtitulo 13 (Transferencias para gastos de Transferencia de Capital), item
02 (Del Gobierno Central) Asignacién 030 (Tesoro Publico Ley N°20.378 - Fondo de
Apoyo Regional (FAR)), se financiaran iniciativas de transporte, conectividad y desarrollo
regional conforme lo establece el articulo 4° transitorio, numeral 1, de la Ley N° 20.378,
modificado por la Ley N° 20.696.

2° Que, el mencionado articulo 4° Transitorio,
numeral 1, indica que tales iniciativas, podran referirse, entre otros, a grandes proyectos
de desarrollo, infraestructura general, transporte publico y modernizacion.

3° Que, atendido lo anterior y considerando lo
dispuesto en el subtitulo 33, item 03, asignacion 125 Municipalidades, (Fondo Regional de
Iniciativa Local, FRIL), se realizé el proceso de distribucién de recursos, para lo cual se
establecié una metodologia para la postulacién de los proyectos y la rendicién de los
montos asignados, esto en conformidad con el 02 5.9 de las Glosas Comunes para todos
los Gobiernos Regionales del programa 02, de la Ley de Presupuesto del Sector Publico
para el ano 2016.
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4° Que, en Acuerdo N° 11-16, adoptado en la
Sesion Ordinaria N°02 de fecha 13 de.enero de 2016, el Consejo Regional Metropolitano
aprobé la transferencia por un monto de $59.723.231.- (cincuenta y nueve millones
setecientos veintitres mil doscientos treinta y un pesos) para el financiamiento del
proyecto “CONSTRUCCION DE LUMINARIAS EN RANGUE, PAINE”, Cédigo BIP N°
30435523-0.

RESUELVO:

1° APRUEBASE el convenio de transferencia de
recursos, celebrado el 21 de junio de 2016, entre el GOBIERNO REGIONAL
METROPOLITANO y la MUNICIPALIDAD DE PAINE, para la ejecucién del proyecto
denominado “CONSTRUCCION DE LUMINARIAS EN RANGUE, PAINE”, Cédigo BIP
N° 30435523-0, que se transcribe a continuacién:

‘En Santiago de Chile, a 21 de junio de 2016, entre el GOBIERNO REGIONAL
METROPOLITANO DE SANTIAGO, en adelante el Gobierno Regional, representado
por su Intendente y Organo Ejecutivo, don CLAUDIO ORREGO LARRAIN, ambos
domiciliados en Bandera N° 46, de la comuna y ciudad de Santiago y la
MUNICIPALIDAD DE PAINE, en adelante denominada la Municipalidad o Entidad
Receptora, representada por su Alcalde, don DIEGO VERGARA RODRIGUEZ,
ambos domiciliados en Gral. Baquedano N° 490, de esa comuna, proceden a
suscribir el siguiente convenio:

PRIMERO: En conformidad con el numeral 5.9 de las Glosas Comunes para todos
los Gobiernos Regionales del programa 02, de la Ley de Presupuesto Publico para el
ano 2016, las partes comparecientes acuerdan que el Gobierno Regional
Metropolitano, financiara con cargo al Subtitulo 33 (Transferencia de Capital), item 03
(A Otras Entidades Publicas), Asignacién 125 (Municipalidades, Fondo Regional de
Iniciativa Regional), y articulo Cuarto Transitorio de la Ley 20.378, que crea un
Subsidio Nacional para el Transporte Piblico Remunerado de Pasajeros, el proyecto
“CONSTRUCCION DE LUMINARIAS EN RANGUE, PAINE”, Cédigo BIP N° 30435523-
0, aprobado mediante acuerdo N° 11-16, del Consejo Regional Metropolitano,
adoptado en Sesion Ordinaria N°02 de fecha 13 de enero de 2016, cuya ejecucion
correspondera a la Entidad Receptora.

Sera de responsabilidad de la Entidad Receptora la correcta y fiel ejecucion de todas
y cada una de las actividades del proyecto, y el total cumplimiento de los objetivos
contemplados para este, de acuerdo con el expediente técnico presentado por la
Entidad Receptora y aprobado por el Gobierno Regional. Dicha responsabilidad
incluye todas aquellas acciones de supervision técnica, administrativa y financiera del
proyecto.

La Entidad Receptora en cumplimiento del presente convenio, se regira por la
normativa legal que le sea aplicable.

SEGUNDO: El Gobierno Regional Metropolitano se compromete a transferir la suma
total de $59.723.231.- (cincuenta y nueve millones setecientos veintitres mil
doscientos treinta y un pesos), que corresponde al total del proyecto que se detalla

en el cuadro que se inserta a continuacion y de acuerdo al monto aprobado por el
Consejo Regional.
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N° Cédigo BIP Nombre del Proyecto MONTO $
30435523-0 CONSTRUCCION DE LUMINARIAS EN RANGUE, | 59.723.231
PAINE

En el evento que la ejecucién del proyecto, excediere el monto aprobado o el plazo
de efectiva ejecucidn de las obras, los costos que de esto se deriven, seran de cargo
de la Entidad Receptora. Las partes dejan expresa constancia que el costo total del
proyecto no superara los $59.723.231.- (cincuenta y nueve millones setecientos
veintitres mil doscientos treinta y un pesos). En caso contrario el proyecto debera
ser enviado a reevaluacion de acuerdo con lo dispuesto en el 02 5.9 de las Glosas
comunes para todos los Gobiernos Regionales.

La suma total incluye los gastos operacionales que signifiquen para la Entidad
Receptora la gestion del presente convenio y del proyecto.

La transferencia de dichos recursos se hara de la siguiente forma: Una transferencia
inicial equivalente al 10% del valor contrato del proyecto, una vez recepcionada por
este Gobierno Regional el acta de entrega de terreno respectiva.

Una vez contratadas las obras del proyecto y rendida la transferencia inicial, se
transferiran recursos segun avance de obras hasta completar el 90% del valor total
del contrato, el restante 10% del valor del contrato se entregara contra la completa
ejecucion del respectivo proyecto, lo que se acreditara con el Acta de Recepcion
Provisoria de la obra sin observaciones. Lo anterior siempre y cuando la Ley de
Presupuestos del Sector Publico del afio respectivo contemple recursos para tales
efectos.

Para la entrega de nuevas remesas, la Entidad Receptora debera estar al dia en la
entrega de los informes mensuales y del avance efectivo en la ejecucion de las obras,
todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la clausula SEXTO del presente convenio.
Dichas solicitudes deberan estar acompanadas de los documentos que el Gobierno
Regional requiera, de conformidad con la citada clausula.

La Entidad Receptora se obliga a destinar los recursos sélo al proyecto para el cual
fueron aprobados, conforme, a la presente clausula y a la anterior, y del expediente
técnico aprobado por el Gobierno Regional.

En caso de existir un excedente de recursos al terminar el plazo de la efectiva
ejecucion del proyecto, segln lo establecido en la clausula OCTAVO, la Entidad
Receptora se obliga a reintegrarlos en la forma que establece la clausula DECIMO,
parrafo final.

Asimismo, la Entidad Receptora debera remesar al Gobierno Regional los montos por
concepto de multas, garantias o similares, que hayan sido cobrados con cargo al
proyecto, dentro de los 30 dias corridos siguientes, al respectivo, descuento, ingreso
o retencion por parte del Municipio.

TERCERO: Las partes dejan expresamente establecido que los recursos transferidos
y los cobros con cargo al proyecto tales como: multas, garantias y similares, no
seran incorporados al presupuesto de la Entidad Receptora, por lo tanto dichos
recursos seran manejados por ésta en cuentas de administracién de fondos de
terceros creadas para tales efectos.

CUARTO: La Entidad Receptora procedera a la licitacion del proyecto conforme a las
normas vigentes. Asi mismo, deberd procurar contar con todos los permisos
necesarios al momento de la licitacién para la ejecucion efectiva de las obras. Las
Especificaciones Técnicas se ajustaran a los términos contenidos en el expedlegrea
técnico y cualquier modificacion (aumentos, disminuciones, cambios de partlda"'-'u




otros) deberan ser previamente aprobadas por el Gobierno Regional. Si la Entidad
Receptora introduce cambios sin la aprobacion del Gobierno Regional, ésta debera
financiar el precio de tales obras.

En caso de requerir un plazo de ejecucién para las obras superior a los diez (10)
meses que establece la clausula OCTAVA, la solicitud de aumento de plazo debera
ser ingresada a este Gobierno Regional treinta dias antes del vencimiento del
plazo.

Si por fuerza mayor o caso fortuito, u otra causa totalmente ajena a la Entidad
Receptora, en la que no ha contribuido en forma alguna a su ocurrencia, se viere
interrumpida la ejecucién de las obras, debera dirigir comunicacién escrita al
Gobierno Regional, dentro de los cinco dias habiles siguientes a la ocurrencia del
hecho, explicando lo ocurrido, adjuntando los antecedentes que justifiquen el
incumplimiento y solicitando aumento o suspensién del plazo establecido en la
clausula OCTAVA.

QUINTO: Una vez totalmente tramitada la Resolucion que aprueba el presente
convenio, la Entidad Receptora en un plazo méaximo de 60 dias corridos debera
publicar la licitacién del proyecto en el portal www.mercadopublico.cl o dictar el
decreto Alcaldicio que ordena su ejecucion a través de administracién directa, segun
corresponda, y en conformidad a su propia normativa.

Para los efectos de lo indicado en la presenta clausula, el decreto alcaldicio que
aprueba el presente convenio debera dictarse, como maximo, diez dias después de
que se notifique que se encuentra totalmente tramitada la resolucién aprobatoria del
Gobierno Regional.

SEXTO: De conformidad a lo establecido en el articulo 26 del Titulo IlI, de la Resolucidn
N° 30 de 11 de marzo de 2015, de Contraloria General de la Republica, o las normas que
la reemplacen, la Entidad Receptora debera:
a) Enviar al Gobierno Regional un comprobante de ingreso por los recursos
percibidos del proyecto, el que debera especificar el origen del aporte.

b) Remitir al Gobierno Regional un informe mensual del proyecto aprobado,
segun formato proporcionado por este servicio.

Los informes mensuales deberan ser firmados por el funcionario municipal con
facultades para tal efecto y entregados atn en el evento de no registrar gasto en el
mes, dentro de los primeros 10 dias habiles del mes siguiente al de ejecucion que se
informa. Si de la revisién que realice el Gobierno Regional se formulan
observaciones, éstas serdn comunicadas a la Entidad Receptora mediante oficio o
correo electronico, quien tendra 10 dias habiles contados desde su recepcion para
subsanarlas. En el evento que una observacion no sea definitivamente subsanada, la
Entidad Receptora debera reintegrar los saldos observados, no rendidos y/o no
ejecutados, dentro del plazo de 5 dias habiles contados desde su notificacion
mediante oficio y facultara al Gobierno Regional para dar término anticipado al
presente convenio, administrativamente, mediante el acto administrativo
correspondiente y sin forma de juicio.

La Entidad Receptora ademas, entregara una ficha de cierre que dé cuenta de la
ejecucién del proyecto dentro de los 15 dias habiles siguientes a la fecha del decreto

de pago de la ultima factura del proyecto, segun formato que el Gobierno Regional
proporcionara.
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En ningun caso, la recepcién de cualquiera de los informes implicara la validacién por
parte del Gobierno Regional de la realizacién y/o calidad de las obras realizadas y
contenidos de éstas.

Todo ello, sin perjuicio de la rendicién de cuentas que la Entidad Receptora y/o el
Gobierno Regional debe realizar ante la Contraloria General de la Republica.

SEPTIMO: La Entidad Receptora debera encabezar obligatoriamente los textos,
senaléticas o cualquier elemento identificador del proyecto con la imagen corporativa
del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, ademas de la propia.

Debera instalar en un lugar visible desde el exterior de la obra, fuera del alcance del
publico que transite por el lugar, un cartel informativo de 5.0 metros de ancho por 2.3
metros de alto, de conformidad con formato proporcionado por el Gore, que debera
indicar, nombre del Proyecto, fecha de inicio y término de la obra, la frase “Financia:
Gobierno Regional Metropolitano” y contener Logo del Gobierno Regional
Metropolitano, que deber4 siempre ser del mismo tamano que el suyo. La
permanencia de éste sera mientras dure el contrato.

Asimismo, la Entidad Receptora se compromete a apoyar la difusién de la obra a
través del uso de los medios de comunicacién que posee o a los que tuviere acceso
(radio, revista comunal, boletin, pagina web, espacios publicitarios y/o circuitos de tv
municipal). En este sentido, en cualquier publicaciéon que gestione en medios de
comunicacion de cualquier tipo, ya sea a nivel comunal, provincial, regional, nacional
o internacional que haga referencia al proyecto, debera mencionar explicitamente el
financiamiento aportado desde el Gobierno Regional. Asimismo, debera proponer
iniciativas orientadas a comunicar la ejecucién de la obra, teniendo la obligacién de
incluir en todos los planes de difusién que se realicen, a través de cualquier medio, el
logo del Gobierno Regional del mismo tamario que el propio.

Ademas, la Entidad Receptora debera coordinar con personal de Comunicaciones del
Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, la realizacion de inauguraciones,
eventos o actividades que busquen difundir el proyecto a la comunidad beneficiaria.
En este sentido, cualquier actividad o evento desarrollado en relacién a la iniciativa
de inversion debera ser informado con 10 dias de anticipacién, para asi
comprometer la eventual asistencia y participacién en la actividad del Intendente
Metropolitano y los Consejeros Regionales.

Las actividades de publicidad y difusién que corresponda realizar se sujetaran a lo
dispuesto en el articulo 3° de la ley N° 19.896, que introduce modificaciones al
Decreto Ley N° 1.263, de 1975, Organico de Administracion Financiera del Estado y
Establece Otras Normas sobre Administracién Presupuestaria y de Personal.

El incumplimiento de lo sefalado en la presente clausula facultara al Gobierno
Regional para no dar curso a las transferencias siguientes hasta que se le dé
cumplimiento, a su entera satisfaccion, o a resolver el presente convenio, a su
arbitrio.

OCTAVO: El plazo de vigencia del presente convenio comenzara desde la fecha de
total tramitacion del dltimo acto administrativo que lo apruebe.

Una vez tramitada la resolucion que aprueba el presente convenio, la Entidad
Receptora tendra un plazo maximo de seis (6) meses para concluir el proceso de
licitacién, con la firma del decreto de adjudicacion. En casos fundados, y no
atingentes a la entidad receptora, ésta podra solicitar formalmente la extension de
plazo para la ejecucién del proyecto.
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Sin perjuicio de lo sefnalado en el parrafo anterior, la efectiva ejecucion de las obras
no podra exceder de diez (10) meses contados desde el dia siguiente habil de la
fecha de entrega del/los terreno(s), segun respectivas actas de entrega.

Se entendera que se ha cumplido con la efectiva ejecucién de las obras, con la
emision del acta de recepcidn provisoria sin observaciones.

NOVENO: El Gobierno Regional llevara a cabo la supervision del proyecto, a través
de la Division de Andlisis y Control de Gestion. Al efecto, la Municipalidad debera
otorgar todas las facilidades, tanto para la entrega de documentacién, como para la
supervision de las obras que contempla el proyecto, cuando asi lo estime
conveniente el Gobierno Regional, conforme a lo dispuesto por la letra d) del articulo
20 del DFL-1-19.175, del 2005, que fija el Texto Refundido, Coordinado,
Sistematizado y Actualizado de la Ley N° 19.175, Organica Constitucional de
Gobierno y Administracién Regional. La municipalidad, debera acoger las
observaciones que realice el Gobierno Regional a través de los/las funcionarios/as
que designe, debiendo disponer se dicten a la brevedad las instrucciones y actos
administrativos orientadas a su correccién. Las soluciones a las observaciones
efectuadas por el Gobierno Regional deberan ser informadas a éste en un plazo no
mayor a diez dias corridos desde su implementacién.

La Entidad Receptora se obliga a lievar un libro de obras del proyecto que comprenda
el presente convenio, independiente de la modalidad de ejecucién, en el que se
registraran los principales hitos de la ejecucion del proyecto. Tal expediente, debera
estar disponible para ser consultado por funcionarios del Gobierno Regional que
visiten las obras.

DECIMO: E! Gobierno Regional podra considerar como causal de incumplimiento
grave del presente convenio las siguientes situaciones:

1. En el caso que alguna de las observaciones formuladas por el Gobierno
Regional no sea subsanada en los plazos estipulados en el presente convenio.
2. En caso de incumplimiento de lo indicado en las clausulas CUARTO,
SEPTIMO, OCTAVO y NOVENO.

3. Incumplimiento de la Entidad Receptora de cualquiera de las etapas del
proyecto de ejecucion.

Las infracciones anteriores, daran derecho al Gobierno Regional para poner término
anticipado y de inmediato al convenio, si asi lo estimare procedente una vez
ponderados los respectivos antecedentes, disponiendo el reintegro de los recursos
entregados, que no hayan sido destinados a la ejecucion del proyecto, o que no hayan
sido rendidos, o que hayan sido observados y/o no ejecutados. La Entidad Receptora
debera efectuar el reintegro de los recursos dentro de los 30 dias corridos, a partir de
la fecha de la recepcion del acto administrativo que pone término anticipado del
convenio.

En el evento de producirse el término anticipado del proyecto suscrito en el presente
convenio por las causas indicadas, la Entidad Receptora deberé rendir cuenta
detallada al Gobierno Regional del estado de avance del Proyecto y de su ejecucion
financiera, debiendo sujetar su rendicién a los términos contenidos en la clausula
SEXTO del presente instrumento. Sin perjuicio de lo anterior, debera adoptar_las
medidas necesarias para el debido resguardo de las obras ya ejecutadas, y’. asumlr
directamente los compromisos financieros que demanden su total ejecucion//
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Una vez notificado por el Gobierno Regional del término anticipado del proyecto
suscrito por el presente convenio, la Entidad Receptora deber4 restituir los montos no
ejecutados y/o rechazados en un plazo no superior a diez dias habiles mediante
cheque nominativo y cruzado a nombre del Gobierno Regional Regién Metropolitana,
o por medio del depdsito directo en la cuenta corriente del mismo, registrada en el
Banco Estado con el N° 9012737. El cheque sefalado o el comprobante de depdsito,
deberan remitirse al Gobierno Regional con un oficio ordinario del Alcalde del
Municipio, identificando el nombre del proyecto al que corresponden y el cédigo BIP.

UNDECIMO: Para todos los efectos legales derivados del presente convenio, las
partes fijan su domicilio en la ciudad y comuna de Santiago y se someten a la
jurisdiccion de sus Tribunales de Justicia.

DUODECIMO: EI presente convenio se firma en dos ejemplares de igual tenor y
validez, quedando uno en poder del Gobierno Regional y uno en poder de la
Municipalidad.

PERSONERIAS: La personeria del Sr. Intendente para representar al Gobierno
Regional Metropolitano, consta en Decreto Supremo N° 674, de 11 de marzo de
2014, del Ministerio del Interior y Seguridad Publica. La personeria de la Autoridad
Edilicia para representar al Municipio, consta en Sentencia de Proclamacién del
Primer Tribunal Electoral de la Regién Metropolitana, de 30 de noviembre de 2012.”

(Firmas: Diego Vergara Rodriguez / Alcalde/ Municipalidad de Paine /# Claudio Orrego Larrain / Intendente
Region Metropolitana de Santiago)

2° IMPUTESE hasta la suma de
$59.723.231.- (cincuenta y nueve millones setecientos veintitres mil doscientos
treinta y un pesos), al Subtitulo 33, item 03, asignacién 125 Municipalidades (Fondo
Regional de Iniciativa Local) del presupuesto vigente, Provision Articulo 4° Transitorio de
la ley N° 20.378 que crea un subsidio nacional para el transporte publico remunerado de
pasajeros, y sus modificaciones. El saldo pendiente se imputara al Subtitulo y al item
respectivo, del presupuesto que se encuentre vigente al momento del pago efectivo,
siempre que se contemple disponibilidad presupuestaria y se cumplan las condiciones
previstas para el desembolso.

ANOTESE, REFRENDESE Y COMUNIQUESE

. .‘l\ . |
g\l/gu
", CLAUDIO ORREGO LARRAIN

: INTENDENTE
&(\1’ REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO

% RY/AM
isfri ioh:
- Sr. Alchide (Entiday Receptora)

Departamento Juridico

Divisién de Anélisis y Control de Gestién
Dpto. Transferencias de Capital.

Division de Administracién y Finanzas.
Departamento de Presupuesto y Contabilidad.
Oficina de Partes.
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CONVENIO DE TRANSFERENCIA

En Santiago de Chile, a 21 de junio de 2016, entre el GOBIERNO REGIONAL
METROPOLITANO DE SANTIAGO, en adelante el Gobierno Regional, representado
por su Intendente y Organo Ejecutivo, don CLAUDIO ORREGO LARRAIN, ambos
domiciliados en Bandera N° 46, de la comuna y ciudad de Santiago y la
MUNICIPALIDAD DE PAINE, en adelante denominada la Municipalidad o Entidad
Receptora, representada por su Alcalde, don DIEGO VERGARA RODRIGUEZ,
ambos domiciliados en Gral. Baquedano N° 490, de esa comuna, proceden a
suscribir el siguiente convenio:

PRIMERO: En conformidad con el numeral 5.9 de las Glosas Comunes para todos
los Gobiernos Regionales del programa 02, de la Ley de Presupuesto Publico para el
ano 2016, las partes comparecientes acuerdan que el Gobierno Regional
Metropolitano, financiara con cargo al Subtitulo 33 (Transferencia de Capital), item 03
(A Otras Entidades Publicas), Asignacion 125 (Municipalidades, Fondo Regional de
Iniciativa Regional), y articulo Cuarto Transitorio de la Ley 20.378, que crea un
Subsidio Nacional para el Transporte Publico Remunerado de Pasajeros, el proyecto
“CONSTRUCCION DE LUMINARIAS EN RANGUE, PAINE”, Cédigo BIP N° 30435523-
0, aprobado mediante acuerdo N° 11-16, del Consejo Regional Metropolitano,
adoptado en Sesion Ordinaria N°02 de fecha 13 de enero de 2016, cuya ejecucion
corresponderd a la Entidad Receptora.

Sera de responsabilidad de la Entidad Receptora la correcta y fiel ejecucion de todas
y cada una de las actividades del proyecto, y el total cumplimiento de los objetivos
contemplados para este, de acuerdo con el expediente técnico presentado por la
Entidad Receptora y aprobado por el Gobierno Regional. Dicha responsabilidad
incluye todas aquellas acciones de supervision técnica, administrativa y financiera del
proyecto.

La Entidad Receptora en cumplimiento del presente convenio, se regira por la
normativa legal que le sea aplicable.

SEGUNDO: EI Gobierno Regional Metropolitano se compromete a transferir la suma
total de $59.723.231.- (cincuenta y nueve millones setecientos veintitres mil
doscientos treinta y un pesos), que corresponde al total del proyecto que se detalla
en el cuadro que se inserta a continuacién y de acuerdo al monto aprobado por el
Consejo Regional.

En el evento que la ejecucion del proyecto, excediere el monto aprobado o el plazo
de efectiva ejecucién de las obras, los costos que de esto se deriven, seran-de cargo
de la Entidad Receptora. Las partes dejan expresa constancia que el costo total del
proyecto no superard los $59.723.231.- (cincuenta y nueve millones setecientos.
veintitres mil doscientos treinta y un pesos). En caso contrario el proyecto debera

Stgs;.

ADMINISTRACION REGIONAL ﬂ??LES,T(?Li}L;,L%"‘S{
DEPARTAMENTO JURIDICO SANTIAGO

N° Cédigo BIP Nombre del Proyecto MONTO $
30435523-0 CONSTRUCCION DE LUMINARIAS EN RANGUE, 59.723.’231 A\h x
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ser enviado a reevaluacion de acuerdo con lo dispuesto en el 02 5.9 de las ngsﬁéfi'?fff-'
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La suma total incluye los gastos operacionales que signifiquen para la Entidad
Receptora la gestion del presente convenio y del proyecto.

La transferencia de dichos recursos se hara de la siguiente forma: Una transferencia
inicial equivalente al 10% del valor contrato del proyecto, una vez recepcionada por
este Gobierno Regional el acta de entrega de terreno respectiva.

Una vez contratadas las obras del proyecto y rendida la transferencia inicial, se
transferiran recursos segin avance de obras hasta completar el 90% del valor total
del contrato, el restante 10% del valor del contrato se entregara contra la completa
ejecucion del respectivo proyecto, lo que se acreditard con el Acta de Recepcion
Provisoria de la obra sin observaciones. Lo anterior siempre y cuando la Ley de
Presupuestos del Sector Puiblico del afio respectivo contemple recursos para tales
efectos.

Para la entrega de nuevas remesas, la Entidad Receptora debera estar al dia en la
entrega de los informes mensuales y del avance efectivo en la ejecucién de las obras,
todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la clausula SEXTO del presente convenio.
Dichas solicitudes deberan estar acomparadas de los documentos que el Gobierno
Regional requiera, de conformidad con la citada clausula.

La Entidad Receptora se obliga a destinar los recursos sélo al proyecto para el cual
fueron aprobados, conforme, a la presente clausula y a la anterior, y del expediente
técnico aprobado por el Gobierno Regional.

En caso de existir un excedente de recursos al terminar el plazo de la efectiva
ejecucion del proyecto, segln lo establecido en la clausula OCTAVO, la Entidad
Receptora se obliga a reintegrarlos en la forma que establece la clausula DECIMO,
parrafo final.

Asimismo, Ia Entidad Receptora deberé remesar al Gobierno Regional los montos por
concepto de multas, garantias o similares, que hayan sido cobrados con cargo al
proyecto, dentro de los 30 dias corridos siguientes, al respectivo, descuento, ingreso
o retencidn por parte del Municipio.

TERCERO: Las partes dejan expresamente establecido que los recursos transferidos
y los cobros con cargo al proyecto tales como: multas, garantias y similares, no
seran incorporados al presupuesto de la Entidad Receptora, por lo tanto dichos
recursos seran manejados por ésta en cuentas de administraciéon de fondos de
terceros creadas para tales efectos.

CUARTO: La Entidad Receptora procedera a la licitacién del proyecto conforme a las
normas vigentes. Asi mismo, deberd procurar contar con todos los permisos
necesarios al momento de la licitacion para la ejecucion efectiva de las obras. Las
Especificaciones Técnicas se ajustaran a los términos contenidos en el expediente
tecnico y cualquier modificacién (aumentos, disminuciones, cambios de partidas u
otros) deberan ser previamente aprobadas por el Gobierno Regional. Si la Entidad.—.
Receptora introduce cambios sin la aprobacién del Gobierno Regional, ésta de,bera"“:
financiar el precio de tales obras.

En caso de requerir un plazo de ejecucion para las obras superior a los diez (10)
meses que establece la clausula OCTAVA, la solicitud de aumento de plazo,deberi
ser ingresada a este Gobierno Regional treinta dias antes del venC|m|ento del
plazo.

Si por fuerza mayor o caso fortuito, u otra causa totalmente ajena a la Entidad’
Receptora, en la que no ha contribuido en forma alguna a su ocurrencia, se viere__
interrumpida la ejecucién de las obras, debera dirigir comunicacion escrita “al
Gobierno Regional, dentro de los cinco dias habiles siguientes a la ocurrenma del




t ° \v.
Stgsy.
ADMINISTRACION REGIONAL GORIEANG REGIONAL

#ETROPCLITAND DE
DEPARTAMENTO JURIDICO SANTIAGO

hecho, explicando lo ocurrido, adjuntando los antecedentes que justifiqguen el
incumplimiento y solicitando aumento o suspension del plazo establecido en la
clausula OCTAVA.

QUINTO: Una vez totalmente tramitada la Resolucion que aprueba el presente
convenio, la Entidad Receptora en un plazo maximo de 60 dias corridos debera
publicar la licitacion del proyecto en el portal www.mercadopublico.cl o dictar el
decreto Alcaldicio que ordena su ejecucion a través de administracién directa, segln
corresponda, y en conformidad a su propia normativa.

Para los efectos de lo indicado en la presenta clausula, el decreto alcaldicio que
aprueba el presente convenio debera dictarse, como maximo, diez dias después de
que se notifique que se encuentra totalmente tramitada la resolucién aprobatoria del
Gobierno Regional.

SEXTO: De conformidad a lo establecido en el articulo 26 del Titulo III, de la Resolucién
N° 30 de 11 de marzo de 2015, de Contraloria General de la Republica, o las normas que
la reemplacen, la Entidad Receptora debera:
a) Enviar al Gobierno Regional un comprobante de ingreso por los recursos
percibidos del proyecto, el que debera especificar el origen del aporte.

b) Remitir al Gobierno Regional un informe mensual del proyecto aprobado,
segun formato proporcionado por este servicio.

Los informes mensuales deberan ser firmados por el funcionario municipal con
facultades para tal efecto y entregados atin en el evento de no registrar gasto en el
mes, dentro de los primeros 10 dias habiles del mes siguiente al de ejecucién que se
informa. Si de la revision que realice el Gobierno Regional se formulan
observaciones, éstas seran comunicadas a la Entidad Receptora mediante oficio o
correo electronico, quien tendra 10 dias habiles contados desde su recepcién para
subsanarlas. En el evento que una observacién no sea definitivamente subsanada, la
Entidad Receptora debera reintegrar los saldos observados, no rendidos y/o no
ejecutados, dentro del plazo de 5 dias habiles contados desde su notificacién
mediante oficio y facultara al Gobierno Regional para dar término anticipado al
presente convenio, administrativamente, mediante el acto administrativo
correspondiente y sin forma de juicio.

La Entidad Receptora ademas, entregara una ficha de cierre que dé cuenta de la
ejecucion del proyecto dentro de los 15 dias hébiles siguientes a la fecha del decreto
de pago de la ultima factura del proyecto, segin formato que el Gobierno Regional
proporcionara.

En ningdn caso, la recepcién de cualquiera de los informes implicara la validacién por
parte del Gobierno Regional de la realizacién y/o calidad de las obras realizadasy
contenidos de éstas.

Todo ello, sin perjuicio de la rendicién de cuentas que la Entidad Receptoré y/o el
Gobierno Regional debe realizar ante la Contraloria General de la Repﬂblica-.-

SEPTIMO: La Entidad Receptora deberd encabezar obligatoriamente Ios textos,
senaléticas o cualquier elemento identificador del proyecto con la imagen corporatwa
del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, ademas de la propia. So—
Debera instalar en un lugar visible desde el exterior de la obra, fuera del alcance del;
publico que transite por el lugar, un cartel informativo de 5.0 metros de ancho por 2.3
metros de alto, de conformidad con formato proporcionado por el Gore, que debera_' -




indicar, nombre del Proyecto, fecha de inicio y término de la obra, la frase “Financia:
Gobierno Regional Metropolitano” y contener Logo del Gobierno Regional
Metropolitano, que debera siempre ser del mismo tamafo que el suyo. La
permanencia de éste sera mientras dure el contrato.

Asimismo, la Entidad Receptora se compromete a apoyar la difusion de la obra a
través del uso de los medios de comunicacién que posee o a los que tuviere acceso
(radio, revista comunal, boletin, pagina web, espacios publicitarios y/o circuitos de tv
municipal). En este sentido, en cualquier publicacion que gestione en medios de
comunicacién de cualquier tipo, ya sea a nivel comunal, provincial, regional, nacional
o internacional que haga referencia al proyecto, debera mencionar explicitamente el
financiamiento aportado desde el Gobierno Regional. Asimismo, debera proponer
iniciativas orientadas a comunicar la ejecucién de la obra, teniendo la obligacion de
incluir en todos los planes de difusién que se realicen, a través de cualquier medio, el
logo del Gobierno Regional del mismo tamaro que el propio.

Ademas, la Entidad Receptora debera coordinar con personal de Comunicaciones del
Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, la realizacién de inauguraciones,
eventos o actividades que busquen difundir el proyecto a la comunidad beneficiaria.
En este sentido, cualquier actividad o evento desarrollado en relacién a la iniciativa
de inversion deberd ser informado con 10 dias de anticipacion, para asi
comprometer la eventual asistencia y participacion en la actividad del Intendente
Metropolitano y los Consejeros Regionales.

Las actividades de publicidad y difusién que corresponda realizar se sujetaran a lo
dispuesto en el articulo 3° de la ley N° 19.896, que introduce modificaciones al
Decreto Ley N° 1.263, de 1975, Organico de Administracion Financiera del Estado y
Establece Otras Normas sobre Administracién Presupuestaria y de Personal.

El incumplimiento de lo sefialado en la presente clausula facultara al Gobierno
Regional para no dar curso a las transferencias siguientes hasta que se le dé
cumplimiento, a su entera satisfaccién, o a resolver el presente convenio, a su
arbitrio.

OCTAVO: El plazo de vigencia del presente convenio comenzara desde la fecha de
total tramitacién del dltimo acto administrativo que lo apruebe.

Una vez tramitada la resolucién que aprueba el presente convenio, la Entidad
Receptora tendra un plazo maximo de seis (6) meses para concluir el proceso de
licitacion, con la firma del decreto de adjudicacion. En casos fundados, y no
atingentes a la entidad receptora, ésta podra solicitar formalmente la extensién de
plazo para la ejecucién del proyecto.

Sin perjuicio de lo sefalado en el parrafo anterior, la efectiva ejecucién de las obras
no podra exceder de diez (10) meses contados desde el dia siguiente habil de la
fecha de entrega del/los terreno(s), seguin respectivas actas de entrega.

Stg&.

ADMINISTRACION REGIONAL rt‘:;z;séigygg%'l\%n&
DEPARTAMENTO JURIDICO SANTEAGO

Se entendera que se ha cumplido con la efectiva ejecucién de las obras, con Jam—

emisién del acta de recepCIon prowsorla sin observaciones.

NOVENO: EI Gobierno Regional llevara a cabo la supervision del proyecto, a través
de la Division de Analisis y Control de Gestién. Al efecto, la Mumcupalldad debera
otorgar todas las facilidades, tanto para la entrega de documentacion, coma’ parala
supervision de las obras que contempla el proyecto, cuando asi lo ‘estime

conveniente el Gobierno Regional, conforme a lo dispuesto por la letra d) del articilo’*t" -~ i

20 del DFL-1-19.175, del 2005, que fija el Texto Refundido, Coordinade,

Sistematizado y Actualizado de la Ley N° 19.175, Organica Constificional de

Gobierno y Administracién Regional. La municipalidad, debera ' acoger,-las>
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observaciones que realice el Gobierno Regional a través de los/las funcionarios/as
que designe, debiendo disponer se dicten a la brevedad las instrucciones y actos
administrativos orientadas a su correccién. Las soluciones a las observaciones
efectuadas por el Gobierno Regional deberan ser informadas a éste en un plazo no
mayor a diez dias corridos desde su implementacién.

La Entidad Receptora se obliga a llevar un libro de obras del proyecto que comprenda
el presente convenio, independiente de la modalidad de ejecucion, en el que se
registraran los principales hitos de la ejecucion del proyecto. Tal expediente, debera
estar disponible para ser consultado por funcionarios del Gobierno Regional que
visiten las obras.

DECIMO: EI Gobierno Regional podra considerar como causal de incumplimiento
grave del presente convenio las siguientes situaciones:

1. En el caso que alguna de las observaciones formuladas por el Gobierno
Regional no sea subsanada en los plazos estipulados en el presente convenio.

2. En caso de incumplimiento de lo indicado en las clausulas CUARTO,
SEPTIMO, OCTAVO y NOVENO.

3. Incumplimiento de la Entidad Receptora de cualquiera de las etapas del
proyecto de ejecucion.

Las infracciones anteriores, daran derecho al Gobierno Regional para poner término
anticipado y de inmediato al convenio, si asi lo estimare procedente una vez
ponderados los respectivos antecedentes, disponiendo el reintegro de los recursos
entregados, que no hayan sido destinados a la ejecucion del proyecto, o que no hayan
sido rendidos, o que hayan sido observados y/o no ejecutados. La Entidad Receptora
debera efectuar el reintegro de los recursos dentro de los 30 dias corridos, a partir de
la fecha de la recepcion del acto administrativo que pone término anticipado del
convenio.

En el evento de producirse el término anticipado del proyecto suscrito en el presente
convenio por las causas indicadas, la Entidad Receptora debera rendir cuenta
detallada al Gobierno Regional del estado de avance del Proyecto y de su ejecucion
financiera, debiendo sujetar su rendicién a los términos contenidos en la clausula
SEXTO del presente instrumento. Sin perjuicio de lo anterior, debera adoptar las
medidas necesarias para el debido resguardo de las obras ya ejecutadas, y asumir
directamente los compromisos financieros que demanden su total ejecucion.

Una vez notificado por el Gobierno Regional del término anticipado del proyecto
suscrito por el presente convenio, la Entidad Receptora deberj restituir los montos no
ejecutados y/o rechazados en un plazo no superior a diez dias hébiles mediante
cheque nominativo y cruzado a nombre del Gobierno Regional Region Metropolitana;;
o por medio del depdsito directo en la cuenta corriente del mismo, registrada‘en el
Banco Estado con el N° 9012737. El cheque sefnalado o el comprobante de deposito,
deberan remitirse al Gobierno Regional con un oficio ordinario del Alcalde del
Municipio, identificando el nombre del proyecto al que corresponden y el codlgo BIP.

UNDECIMO: Para todos los efectos legales derivados del presente convenlo das

partes fijan su domicilio en la ciudad y comuna de Santiago y se someten a Ia
jurisdiccién de sus Tribunales de Justicia. 7o e
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DUODECIMO: El presente convenio se firma en dos ejemplares de igual tenor y

validez, quedando uno en poder del Gobierno Regional y uno en poder de la
Municipalidad.

PERSONERIAS: La personeria del Sr. Intendente para representar al Gobierno
Regional Metropolitano, consta en Decreto Supremo N° 674, de 11 de marzo de
2014, del Ministerio del Interior y Seguridad Publica. La personeria de la Autoridad
Edilicia para representar al Municipio, consta en Sentencia de Proclamaciéon del
Primer Tribunal Electoral de la Regién Metropolitana, de 30 de noviembre de 2012.

~ “INTENDENTE
REGION METROPOLITANA DE
SANTIAGO
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