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DEPARTAMENTO JURIDICO

RESOLUCION EXENTAN® 8§ 5
SANTIAGO, [{4 4BR 2016 |

VISTOS:

El Decreto Supremo N° 674, de 11 de marzo de 2014,
del Ministerio del Interior y Seguridad Publica que nombra Intendente Titular en la Region
Metropolitana; lo dispuesto en las letras d), g) y fi) del articulo 24, de la Ley N° 19.175, |Orgéanica
Constitucional sobre Gobierno y Administracion Regional y sus modificaciones, cuyo texto
refundido, coordinado, sistematizado y actualizado fue fijado por el Decreto con Fuerza de Ley 1-
19.175, del ano 2005, del Ministerio del Interior; lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 854, de
2004, del Ministerio de Hacienda, que determina Clasificaciones Presupuestarias; la Ley N° 20.378
que crea un subsidio nacional para el transporte publico remunerado de pasajeros, modificada por
la Ley N° 20.696; la Ley N° 20.882, de Presupuestos del Sector Publico del afo 2016; Acuerdo N°
295-15 adoptado en la Sesion Ordinaria N° 24 de fecha 16 de diciembre de 2015, del Consejo
Regional; la Resolucidn Exenta N° 368, de fecha 28 de enero de 2016, de Asignacién
Presupuestaria de este Gobierno Regional; Memorandum N° 96 de fecha 14 de marzo de 20186,
del Depto. de Transferencias de Capital del GORE RMS; la Resolucién N° 1.600 de 2008 de la
Contraloria General de la Republica v,

CONSIDERANDO:

1° Que, de acuerdo con la Ley de Presupuesto para el
afio 2016, Subtitulo 13 (Transferencias para gastos de Transferencia de Capital), item 02 (Del
Gobierno Central) Asignacion 030 (Tesoro Publico Ley N°20.378 - Fondo de Apoyo Regional
(FAR)), se financiar iniciativas de transporte, conectividad y desarrollo regional conforme lo
establece el articulo 4° transitorio, numeral 1, de la Ley N° 20.378, modificado por la Ley N? 20.696.

2° Que, el mencionado articulo 4° Transitorio, numeral
1, indica que tales iniciativas, podran referirse, entre otros, a grandes proyectos de desarrollo,
infraestructura general, transporte publico y modernizacion.

3° Que, atendido lo anterior y considerando lo
dispuesto en el subtitulo 33, item 03, asignacién 125 Municipalidades, (Fondo Regional de Iniciativa
Local, FRIL), se realizd el proceso de distribucion de recursos, para lo cual se establecid una
metodologia para la postulacién de los proyectos y la rendicion de los montos asignados, esto en
conformidad con el 02 5.9 de las Glosas Comunes para todos los Gobiernos Regionales del
programa 02, de la Ley de Presupuesto del Sector Publico para el ano 2016.

4° Que, en Acuerdo N° 295-15, adoptado en la Sesion
Ordinaria N°24 de fecha 16 de diciembre de 2015, el Consejo Regional Metropolitano aprobd la
transferencia por un monto de $31.224.350.- (treinta y un millones doscientos veinticuatro mil
trescientos cincuenta pesos) para el financiamiento del proyecto “MEJORAMIENTO DE
PAVIMENTO PJE SAN VALENTIN VILLAS SAN IGNACIO I-II”, Cédigo BIP N° 30421092-0.
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RESUELVO:

1° APRUEBASE &l convenio de transferencia de
recursos, celebrado el 17 de marzo de 20186, entre el GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO
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y la MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO, para la ejecucion del proyecto denominado
“MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO PJE SAN VALENTIN VILLAS SAN IGNACIO I-II”, Cédigo
BIP N° 30421092-0 , que se transcribe a continuacion:

En Santiago de Chile, a 17 de marzo de 2016, entre el GOBIERNO REGIONAL
METROPOLITANO DE SANTIAGO, en adelante el Gobierno Regional, representado por su
Intendente v Organo Ejecutivo, don CLAUDIO ORREGO LARRAIN, ambos domiciliados en
Bandera N° 46, de la comuna y ciudad de Santiago y la MUNICIPALIDAD DE PADRE
HURTADO, en adelante denominada la Municipalidad o Entidad Receptora, representada por
su Alcalde, don JOSE MIGUEL ARELLANO MERINO, ambos domiciliados en San Alberto
Hurtado N° 3295 ( ex Camino a Melipilla ), de esa comuna, proceden a suscribir el siguiente
convenio:

PRIMERO: En conformidad con el numeral 5.9 de las Glosas Comunes para todos los
Gobiernos Regionales del programa 02, de la Ley de Presupuesto Publico para el ano 2016,
las partes comparecientes acuerdan que el Gobierno Regional Metropolitano, financiara con
cargo al Subtitulo 33 (Transferencia de Capital), item 03 (A Otras Entidades Publicas),
Asignaciéon 125 (Municipalidades, Fondo Regional de Iniciativa Regional), y articulo Cuarto
Transitorio de la Ley 20.378, que crea un Subsidio Nacional para el Transporte Publico
Remunerado de Pasajeros, el proyecto “MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO PJE SAN
VALENTIN VILLAS SAN IGNACIO I-lI", codigo BIP 30421092-0, aprobado mediante acuerdo
N° 295-15, del Consejo Regional Metropolitano, adoptado en Sesion Ordinaria N° 24 de fecha
16 de diciembre de 2015, cuya ejecucion correspondera a la Entidad Receptora.

Sera de responsabilidad de la Entidad Receptora la correcta y fiel ejecucion de todas y cada
una de las actividades del proyecto, y el total cumplimiento de los objetivos contemplados para
este, de acuerdo con el expediente técnico presentado por la Entidad Receptora y aprobado
por el Gobierno Regional. Dicha responsabilidad incluye todas aquellas acciones de
supervision técnica, administrativa y financiera del proyecto.

La Entidad Receptora en cumplimiento del presente convenio, se regira por la normativa legal
que le sea aplicable.

SEGUNDO: El Gobierno Regional Metropolitano se compromete a transferir la suma total de
31.224.350.- (treinta y un millones doscientos veinticuatro mil trescientos cincuenta
pesos), que corresponde al total del proyecto que se detalla en el cuadro que se inserta a
continuacion y de acuerdo al monto aprobado por el Consejo Regional.

N°¢ Cédigo BIP Nombre del Proyecto MONTO §
30421092-0 MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO PJE SAN 31.224.350
VALENTIN VILLAS SAN IGNACIO I-1I

En el evento que la ejecucion del proyecto, excediere el monto aprobado o el plazo de efectiva
gjecucion de las obras, los costos que de esto se deriven, seran de cargo de la Entidad
Receptora. Las partes dejan expresa constancia que el costo total del proyecto no superara los
$ 31.224.350.- (treinta y un millones doscientos veinticuatro mil trescientos cincuenta
pesos) En caso contrario el proyecto debera ser enviado a reevaluacion de acuerdo con lo
dispuesto en el 02 5.9 de las Glosas comunes para todos los Gobiernos Regionales

La suma total incluye los gastos operacionales que signifiquen para la Entidad Receptora la

gestion del presente convenio y del proyecto. 0 00 2 4 ﬂ\)
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La transferencia de dichos recursos se hara de la siguiente forma: Una transferencia inicial
equivalente al 10% del valor contrato del proyecto, una vez recepcionada por este Gobierno
Regional el acta de entrega de terreno respectiva.

Una vez contratadas las obras del proyecto y rendida la transferencia inicial, se transferiran
recursos segun avance de obras hasta completar el 90% del valor total del contrato, el restante
10% del valor del contrato se entregara contra la completa ejecucion del respectivo proyecto,
lo que se acreditara con el Acta de Recepcion Provisoria de la obra sin observaciones. Lo
anterior siempre y cuando la Ley de Presupuestos del Sector Publico del ano respectivo
contemple recursos para tales efectos.

Para la entrega de nuevas remesas, la Entidad Receptora debera estar al dia en la entrega de
los informes mensuales y del avance efectivo en la ejecucion de las obras, todo ello de
acuerdo con lo dispuesto en la clausula SEXTO del presente convenio. Dichas solicitudes
deberan estar acompanadas de los documentos que el Gobierno Regional requiera, de
conformidad con la citada clausula.

La Entidad Receptora se obliga a destinar los recursos solo al proyecto para el cual fueron
aprobados, conforme, a la presente clausula y a la anterior, y del expediente técnico aprobado
por el Gobierno Regional.

En caso de existir un excedente de recursos al terminar el plazo de la efectiva ejecucion del
proyecto, segun lo establecido en la clausula OCTAVO, la Entidad Receptora se obliga a
reintegrarlos en la forma que establece la clausula DECIMO, parrafo final.

Asimismo, la Entidad Receptora debera remesar al Gobierno Regional los montos por
concepto de multas, garantias o similares, que hayan sido cobrados con cargo al proyecto,
dentro de los 30 dias corridos siguientes, al respectivo, descuento, ingreso o retencion por
parte del Municipio.

TERCERO: Las partes dejan expresamente establecido que los recursos transferidos y los
cobros con cargo al proyecto tales como: multas, garantias y similares, no seran
incorporados al presupuesto de la Entidad Receptora, por lo tanto dichos recursos seran
manejados por ésta en cuentas de administracion de fondos de terceros creadas para tales
efectos.

CUARTO: La Entidad Receptora procedera a la licitacion del proyecto conforme a las normas
vigentes. Asi mismo, debera procurar contar con todos los permisos necesarios al momento de
la licitacion para la ejecucion efectiva de las obras. Las Especificaciones Técnicas se ajustaran
a los términos contenidos en el expediente técnico y cualquier modificacién (aumentos,
disminuciones, cambios de partidas u otros) deberan ser previamente aprobadas por el
Gobierno Regional. Sila Entidad Receptora introduce cambios sin la aprobacion del Gobierno
Regional, ésta debera financiar el precio de tales obras.

En caso de requerir un plazo de ejecucion para las obras superior a los diez (10) meses que
establece la clausula OCTAVA, la solicitud de aumento de plazo debera ser ingresada a este
Gobierno Regional treinta dias antes del vencimiento del plazo.

Si por fuerza mayor o caso fortuito, u otra causa totalmente ajena a la Entidad Receptora, en la
que no ha contribuido en forma alguna a su ocurrencia, se viere interrumpida la ejecuﬂén
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las obras, debera dirigir comunicacion escrita al Gobierno Regional, dentro de los cinco dias
habiles siguientes a la ocurrencia del hecho, explicando lo ocurrido, adjuntando los
antecedentes que justifiquen el incumplimiento y solicitando aumento o suspension del plazo
establecido en la clausula OCTAVA.

QUINTO: Una vez totalmente tramitada la Resolucién que aprueba el presente canvenio, la
Entidad Receptora en un plazo maximo de 60 dias corridos debera publicar la licitacion del
proyecto en el portal www.mercadopublico.cl o dictar el decreto Alcaldicio que ordena su
ejecucion a través de administracién directa, segun corresponda, y en conformidad a su propia
normativa.

Para los efectos de lo indicado en la presenta clausula, el decreto alcaldicio que aprueba el
presente convenio debera dictarse, como maximo, diez dias después de que se notifique que
se encuentra totalmente tramitada la resolucion aprobatoria del Gobierno Regional.

SEXTO: De conformidad a lo establecido en el articulo 26 del Titulo Ill, de la Resolucion N° 30
de 11 de marzo de 2015, de Contraloria General de la Republica, o las normas que la
reemplacen, la Entidad Receptora debera:

a) Enviar al Gobierno Regional un comprobante de ingreso por los recursos percibidos del
proyecto, el que debera especificar el origen del aporte.

b) Remitir al Gobierno Regional un informe mensual del proyecto aprobado, segun formato
proporcionado por este servicio.

Los informes mensuales deberan ser firmados por el funcionario municipal con facultades para
tal efecto y entregados aun en el evento de no registrar gasto en el mes, dentro de los
primeros 10 dias habiles del mes siguiente al de ejecucion que se informa. Si de la revision
que realice el Gobierno Regional se formulan observaciones, eéstas seran comunicadas a la
Entidad Receptora mediante oficio o correo electrénico, quien tendra 10 dias habiles contados
desde su recepcion para subsanarlas. En el evento que una observacion no sea
definitivamente subsanada, la Entidad Receptora debera reintegrar los saldos observados, no
rendidos y/o no ejecutados, dentro del plazo de 5 dias habiles contados desde su notificacion
mediante oficio y facultara al Gobierno Regional para dar término anticipado al presente
convenio, administrativamente, mediante el acto administrativo correspondiente y sin forma de
juicio.

La Entidad Receptora ademas, entregara una ficha de cierre que dé cuenta de la ejecucion del
proyecto dentro de los 15 dias habiles siguientes a la fecha del decreto de pago de la ultima
factura del proyecto, segun formato que el Gobierno Regional proporcionara.

En ningln caso, la recepcion de cualquiera de los informes implicara la validacion por parte del
Gobierno Regional de la realizacion y/o calidad de las obras realizadas y contenidos de éstas.

Todo ello, sin perjuicio de la rendicion de cuentas que la Entidad Receptora y/o el Gobierno
Regional debe realizar ante la Contraloria General de la Republica.

SEPTIMO: La Entidad Receptora debera encabezar obligatoriamente los textos, sefialéticas o
cualquier elemento identificador del proyecto con la imagen corporativa del Gobierno Regional
Metropolitano de Santiago, ademas de la propia.
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Debera instalar en un lugar visible desde el exterior de la obra, fuera del alcance del publico
que transite por el lugar, un cartel informativo de 5.0 metros de ancho por 2.3 metros de alto,
de conformidad con formato proporcionado por el Gore, que debera indicar, nombre del
Proyecto, fecha de inicio y término de la obra, la frase “Financia: Gobierno Regional
Metropolitano” y contener Logo del Gobierno Regional Metropolitano, que debera siempre ser
del mismo tamano que el suyo. La permanencia de éste serd mientras dure el contrato.

Asimismo, la Entidad Receptora se compromete a apoyar la difusion de la obra a través del
uso de los medios de comunicacion que posee o a los que tuviere acceso (radio, revista
comunal, boletin, pagina web, espacios publicitarios y/o circuitos de tv municipal). En este
sentido, en cualquier publicacién que gestione en medios de comunicaciéon de cualquier tipo,
ya sea a nivel comunal, provincial, regional, nacional o internacional que haga referencia al
proyecto, debera mencionar explicitamente el financiamiento aportado desde el Gobierno
Regional. Asimismo, debera proponer iniciativas orientadas a comunicar la ejecucion de la
obra, teniendo la obligacion de incluir en todos los planes de difusion que se realicen, a través
de cualquier medio, el logo del Gobierno Regional del mismo tamano que el propio.

Ademas, la Entidad Receptora debera coordinar con personal de Comunicaciones del
Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, la realizaciéon de inauguraciones, eventos o
actividades que busquen difundir el proyecto a la comunidad beneficiaria. En este sentido,
cualquier actividad o evento desarrollado en relacién a la iniciativa de inversién debera ser
informado con 10 dias de anticipacion, para asi comprometer la eventual asistencia y
participacion en la actividad del Intendente Metropolitano y los Consejeros Regionales.

Las actividades de publicidad y difusidn que corresponda realizar se sujetaran a lo dispuesto
en el articulo 3° de la ley N° 19.896, que introduce modificaciones al Decreto Ley N° 1.263, de
1975, Organico de Administracion Financiera del Estado y Establece Otras Normas sobre
Administracion Presupuestaria y de Personal.

El incumplimiento de lo sefalado en la presente clausula facultara al Gobierno Regional para
no dar curso a las transferencias siguientes hasta que se le dé cumplimiento, a su entera
satisfaccion, o a resolver el presente convenio, a su arbitrio.

OCTAVO: El plazo de vigencia del presente convenio comenzard desde la fecha de total
tramitacion del ultimo acto administrativo que lo apruebe.

Una vez tramitada la resolucion que aprueba el presente convenio, la Entidad Receptora
tendra un plazo maximo de seis (6) meses para concluir el proceso de licitacion, con la firma
del decreto de adjudicacion. En casos fundados, y no atingentes a la entidad receptora, ésta
podré solicitar formalmente la extension de plazo para la ejecucion del proyecto.

Sin perjuicio de lo sehalado en el parrafo anterior, la efectiva ejecucidon de las obras no
podra exceder de diez (10) meses contados desde el dia siguiente habil de la fecha de entrega
del/los terreno(s), segun respectivas actas de entrega.

Se entendera que se ha cumplido con la efectiva ejecucion de las obras, con la emision del
acta de recepcion provisoria sin observaciones.

NOVENO: El Gobierno Regional llevara a cabo la supervision del proyecto, a través de la
Division de Analisis y Control de Gestidn. Al efecto, la Municipalidad debera otorgar todas las

facilidades, tanto para la entrega de documentacion, como para la supervision de las obras
E;Q;@ﬁf
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que contempla el proyecto, cuando asi lo estime conveniente el Gobierno Regional, conforme
a lo dispuesto por la letra d) del articulo 20 del DFL-1-19.175, del 2005, que fija el Texto
Refundido, Coordinado, Sistematizado y Actualizado de la Ley N° 19.175, Organica
Constitucional de Gobierno y Administracién Regional. La municipalidad, debera acoger las
observaciones que realice el Gobierno Regional a través de los/las funcionarios/as que
designe, debiendo disponer se dicten a la brevedad las instrucciones y actos administrativos
orientadas a su correccion. Las soluciones a las observaciones efectuadas por el Gobierno
Regional deberan ser informadas a éste en un plazo no mayor a diez dias corridos desde su
implementacion.

La Entidad Receptora se obliga a llevar un libro de obras del proyecto que comprenda el
presente convenio, independiente de la modalidad de ejecucion, en el que se registraran los
principales hitos de la ejecucion del proyecto. Tal expediente, debera estar disponible para ser
consultado por funcionarios del Gobierno Regional que visiten las obras.

DECIMO: E| Gobierno Regional podra considerar como causal de incumplimiento grave del
presente convenio las siguientes situaciones:

1. En el caso que alguna de las observaciones formuladas por el Gobierno
Regional no sea subsanada en los plazos estipulados en el presente convenio.

2. En caso de incumplimiento de lo indicado en las clausulas CUARTO, SEPTIMO,
OCTAVO y NOVENO.

o Incumplimiento de la Entidad Receptora de cualquiera de las etapas del proyecto
de ejecucion.

Las infracciones anteriores, daran derecho al Gobierno Regional para poner término anticipado
y de inmediato al convenio, si asi lo estimare procedente una vez ponderados los réspectivos
antecedentes, disponiendo el reintegro de los recursos entregados, que no hayan sido
destinados a la ejecucion del proyecto, o que no hayan sido rendidos, o que hayan sido
observados y/o no ejecutados. La Entidad Receptora debera efectuar el reintegro de los
recursos dentro de los 30 dias corridos, a partir de la fecha de la recepcion del acto
administrativo que pone término anticipado del convenio.

En el evento de producirse el término anticipado del proyecto suscrito en el presente convenio
por las causas indicadas, la Entidad Receptora debera rendir cuenta detallada al Gobierno
Regional del estado de avance del Proyecto y de su ejecucion financiera, debiendo sujetar su
rendicion a los términos contenidos en la clausula SEXTO del presente instrumento. Sin
perjuicio de lo anterior, debera adoptar las medidas necesarias para el debido resguardo de las
obras ya ejecutadas, y asumir directamente los compromisos financieros que demanden su
total ejecucion.

Una vez notificado por el Gobierno Regional del término anticipado del proyecto suscrito por el
presente convenio, la Entidad Receptora debera restituir los montos no ejecutados y/o
rechazados en un plazo no superior a diez dias habiles mediante cheque nominativo y cruzado
a nombre del Gobierno Regional Region Metropolitana, o por medio del deposito directo en la
cuenta corriente del mismo, registrada en el Banco Estado con el N° 9012737. El cheque
senalado o el comprobante de depdsito, deberan remitirse al Gobierno Regional con un oficio
ordinario del Alcalde (sa) del Municipio, identificando el nombre del proyecto al que
corresponden y el codigo BIP.

Bandera N° 46 « Santiago de Chile « Tel: (56-2) 250 9476 « www.gobiernosantiago.cl

0008

P

/)




®
N
Ry -
.'A‘.

GOBIERNO REGIONAL

METROPOLITANG DE

SANTIAGO

DEPARTAMENTO JURIDICO

96

UNDECIMO: Para todos los efectos legales derivados del presente convenio, las partes fijan
su domicilio en la ciudad y comuna de Santiago y se someten a la jurisdiccion de sus
Tribunales de Justicia.

DUODECIMO: El presente convenio se firma en dos ejemplares de igual tenor y validez,
quedando uno en poder del Gobierno Regional y uno en poder de la Municipalidad.

PERSONERIAS: La personeria del Sr. Intendente para representar al Gobierno Regional
Metropolitano, consta en Decreto Supremo N° 674, de 11 de marzo de 2014, del Ministerio del
Interior y Seguridad Publica. La personeria de la Autoridad Edilicia para representar al
Municipio, consta en Sentencia de Proclamacion del Primer Tribunal Electoral de la Regién
Metropolitana, de 30 de noviembre de 2012.

(Firmas: Jose Miguel Arellano Merino / Alcalde/ Municipalidad de Padre Hurtado // Claudio Orrego Larrain / Intendente
Region Metropolitana de Santiago)

2° IMPUTESE hasta la suma de $31.224.350.- (treinta
y un millones doscientos veinticuatro mil trescientos cincuenta pesos) al Subtitulo 33, item
03, asignacion 125 Municipalidades (Fondo Regional de Iniciativa Local) del presupuesto vigente,
Provision Articulo 4° Transitorio de la ley N° 20.378 que crea un subsidio nacional para €l transporte
publico remunerado de pasajeros, y sus modificaciones, El saldo pendiente se imputara al Subtitulo
y al item respectivo, del presupuesto que se encuentre vigente al momento del pago efectivo,
siempre que se contemple disponibilidad presupuestaria y se cumplan las condiciones previstas
para el desembolso.

ANOTESE, REFRENDESE Y COMUNIQUESE

LARRAIN
. INTENDENTE
~ REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO

epartamento Juridico

ivision de Andlisis y Control de Gestion
Dpto. Transferencias de Capital.

Divisién de Administracion y Finanzas.
Departamento de Presupuesto y Contabilidad.
Oficina de Partes.
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CONVENIO DE TRANSFERENCIA

En Santiago de Chile, a 17 de marzo de 2016, entre el GOBIERNO REGIONAL
METROPOLITANO DE SANTIAGO, en adelante el Gobierno Regional, representado por su
Intendente y Organo Ejecutivo, don CLAUDIO ORREGO LARRAIN, ambos domiciliados en
Bandera N° 46, de la comuna y ciudad de Santiago y la MUNICIPALIDAD DE PADRE
HURTADO, en adelante denominada la Municipalidad o Entidad Receptora, representada por
su Alcalde, don JOSE MIGUEL ARELLANO MERINO, ambos domiciliados en San Alberto
Hurtado N° 3295 ( ex Camino a Melipilla ), de esa comuna, proceden a suscribir el siguiente
convenio:

PRIMEROQO: En conformidad con el numeral 5.9 de las Glosas Comunes para todos los
Gobiernos Regionales del programa 02, de la Ley de Presupuesto Publico para el afno 2016,
las partes comparecientes acuerdan que el Gobierno Regional Metropolitano, financiara con
cargo al Subtitulo 33 (Transferencia de Capital), item 03 (A Otras Entidades Publicas),
Asignacion 125 (Municipalidades, Fondo Regional de Iniciativa Regional), y articulo Cuarto
Transitorio de la Ley 20.378, que crea un Subsidio Nacional para el Transporte Publico
Remunerado de Pasajeros, el proyecto “MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO PJE SAN
VALENTIN VILLAS SAN IGNACIO I-1I”, cédigo BIP 30421092-0, aprobado mediante acuerdo
N° 295-15, del Consejo Regional Metropolitano, adoptado en Sesién Ordinaria N° 24 de fecha
16 de diciembre de 2015, cuya ejecucion correspondera a la Entidad Receptora.

Sera de responsabilidad de la Entidad Receptora la correcta v fiel ejecucion de todas y cada
una de las actividades del proyecto, y el total cumplimiento de los objetivos contemplados para
este, de acuerdo con el expediente técnico presentado por la Entidad Receptora y aprobado
por el Gobierno Regional. Dicha responsabilidad incluye todas aquellas acciones de
supervision tecnica, administrativa y financiera del proyecto.

La Entidad Receptora en cumplimiento del presente convenio, se regira por la normativa legal
que le sea aplicable.

SEGUNDO: El Gobierno Regional Metropolitano se compromete a transferir la suma total de
$31.224.350.- (treinta y un millones doscientos veinticuatro mil trescientos cincuenta
pesos), que corresponde al total del proyecto que se detalla en el cuadro que se inserta a
continuacion y de acuerdo al monto aprobado por el Consejo Regional.

N° Codigo BIP Nombre del Proyecto MONTO $

30421092-0 MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO PJE SAN 31.224.350
VALENTIN VILLAS SAN IGNACIO I-1I

En el evento que la ejecucion del proyecto, excediere el monto aprobado o el plazo de efectiva
ejecucion de las obras, los costos que de esto se deriven, seran de cargo de la Entidad
Receptora. Las partes dejan expresa constancia que el costo total del proyecto no superara los
$ $31.224.350.- (treinta y un millones doscientos veinticuatro mil trescientos cincuenta

pesos) En caso contrario el proyecto debera ser enviado a reevaluacion de acuerdo con lo

to en el 02 5.9 de las Glosas comunes para todos los Gobiernos Regionales
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La suma total incluye los gastos operacionales que signifiquen para la Entidad Receptora la
gestion del presente convenio y del proyecto.

La transferencia de dichos recursos se hara de la siguiente forma: Una transferencia inicial
equivalente al 10% del valor contrato del proyecto, una vez recepcionada por este Gobierno
Regional el acta de entrega de terreno respectiva.

Una vez contratadas las obras del proyecto y rendida la transferencia inicial, se transferiran
recursos segun avance de obras hasta completar el 90% del valor total del contrato, el restante
10% del valor del contrato se entregara contra la completa ejecucion del respectivo proyecto,
lo que se acreditara con el Acta de Recepcion Provisoria de la obra sin observaciones. Lo
anterior siempre y cuando la Ley de Presupuestos del Sector Publico del afno respectivo
contemple recursos para tales efectos.

Para la entrega de nuevas remesas, la Entidad Receptora debera estar al dia en la entrega de
los informes mensuales y del avance efectivo en la ejecucion de las obras, todo ello de
acuerdo con lo dispuesto en la clausula SEXTO del presente convenio. Dichas solicitudes
deberan estar acompafadas de los documentos que el Gobierno Regional requiera, de
conformidad con la citada clausula.

La Entidad Receptora se obliga a destinar los recursos solo al proyecto para el cual fueron
aprobados, conforme, a la presente clausula y a la anterior, y del expediente técnico aprobado
por el Gobierno Regional.

En caso de existir un excedente de recursos al terminar el plazo de la efectiva ejecucion del
proyecto, segun lo establecido en la clausula OCTAVO, la Entidad Receptora se obliga a
reintegrarlos en la forma que establece la clausula DECIMO, parrafo final.

Asimismo, la Entidad Receptora debera remesar al Gobierno Regional los montos por
concepto de multas, garantias o similares, que hayan sido cobrados con cargo al proyecto,
dentro de los 30 dias corridos siguientes, al respectivo, descuento, ingreso o retencion por
parte del Municipio.

TERCERO: Las partes dejan expresamente establecido que los recursos transferidos y los
cobros con cargo al proyecto tales como: multas, garantias y similares, no seran
incorporados al presupuesto de la Entidad Receptora, por lo tanto dichos recursos seran
manejados por ésta en cuentas de administracién de fondos de terceros creadas para tales
efectos.

CUARTO: La Entidad Receptora procedera a la licitacion del proyecto conforme a las normas
vigentes. Asi mismo, debera procurar contar con todos los permisos necesarios al momento de
la licitacion para la ejecucion efectiva de las obras. Las Especificaciones Técnicas se ajustaran
a los términos contenidos en el expediente técnico y cualquier modificacion (aumentos,
disminuciones, cambios de partidas u otros) deberan ser previamente aprobadas por el
Gobierno Regional. Sila Entidad Receptora introduce cambios sin la aprobacién del Gobierno
Regional, ésta debera financiar el precio de tales obras.

- -;E’” o@sq de requerir un plazo de ejecucién para las obras superior a los diez (10) meses que
;éstabler,;e\ la clausula OCTAVA, la solicitud de aumento de plazo debera ser ingresada a este
Gobrermb‘Regmnai treinta dias antes del vencimiento del plazo.

NTIAGO
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Si por fuerza mayor o caso fortuito, u otra causa totalmente ajena a la Entidad Receptora, en la
que no ha contribuido en forma alguna a su ocurrencia, se viere interrumpida la ejecucion de
las obras, debera dirigir comunicacion escrita al Gobierno Regional, dentro de los cinco dias
habiles siguientes a la ocurrencia del hecho, explicando lo ocurrido, adjuntando los
antecedentes que justifiquen el incumplimiento y solicitando aumento o suspension del plazo
establecido en la clausula OCTAVA.

QUINTO: Una vez totalmente tramitada la Resolucion que aprueba el presente convenio, la
Entidad Receptora en un plazo maximo de 60 dias corridos debera publicar la licitacion del
proyecto en el portal www.mercadopublico.cl o dictar el decreto Alcaldicio que ordena su
ejecucion a través de administracion directa, segun corresponda, y en conformidad a su propia
normativa.

Para los efectos de lo indicado en la presenta clausula, el decreto alcaldicio que aprueba el
presente convenio debera dictarse, como maximo, diez dias después de que se notifique que
se encuentra totalmente tramitada la resolucion aprobatoria del Gobierno Regional.

SEXTO: De conformidad a lo establecido en el articulo 26 del Titulo Ill, de la Resolucion N° 30
de 11 de marzo de 2015, de Contraloria General de la Republica, o las normas que la
reemplacen, la Entidad Receptora debera::

a) Enviar al Gobierno Regional un comprobante de ingreso por los recursos percibidos del
proyecto, el que debera especificar el origen del aporte.

b) Remitir al Gobierno Regional un informe mensual del proyecto aprobado, segun formato
proporcionado por este servicio.

Los informes mensuales deberan ser firmados por el funcionario municipal con facultades para
tal efecto y entregados aun en el evento de no registrar gasto en el mes, dentro de los
primeros 10 dias habiles del mes siguiente al de ejecucion que se informa. Si de la revision
que realice el Gobierno Regional se formulan observaciones, éstas seran comunicadas a la
Entidad Receptora mediante oficio o correo electrdnico, quien tendra 10 dias habiles contados
desde su recepcion para subsanarlas. En el evento que una observacion no sea
definitivamente subsanada, la Entidad Receptora debera reintegrar los saldos observados, no
rendidos y/o no ejecutados, dentro del plazo de 5 dias habiles contados desde su notificacion
mediante oficio y facultard al Gobierno Regional para dar término anticipado al presente
convenio, administrativamente, mediante el acto administrativo correspondiente y sin forma de
juicio.

La Entidad Receptora ademas, entregara una ficha de cierre que dé cuenta de la ejecucion del
proyecto dentro de los 15 dias habiles siguientes a la fecha del decreto de pago de la ultima
factura del proyecto, segun formato que el Gobierno Regional proporcionara.

En ningun caso, la recepcion de cualquiera de los informes implicara la validacion por parte del
Gobierno Regional de la realizacion y/o calidad de las obras realizadas y contenidos de éstas.

Todo ello, sin perjuicio de la rendicion de cuentas que la Entidad Receptora y/o el Gobierno

Regional debe realizar ante la Contraloria General de la Republica.
A0 ~ N , P /’,.‘/\
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SEPTIMO: La Entidad Receptora debera encabezar obligatoriamente los textos, senaléticas o
cualquier elemento identificador del proyecto con la imagen corporativa del Gobierno Regional
Metropolitano de Santiago, ademas de la propia.

Debera instalar en un lugar visible desde el exterior de la obra, fuera del alcance del publico
que transite por el lugar, un cartel informativo de 5.0 metros de ancho por 2.3 metros de alto,
de conformidad con formato proporcionado por el Gore, que debera indicar, nombre del
Proyecto, fecha de inicio y término de la obra, la frase “Financia: Gobiernao Regional
Metropolitano™ y contener Logo del Gobierno Regional Metropolitano, que debera siempre ser
del mismo tamano que el suyo. La permanencia de éste sera mientras dure el contrato.

Asimismo, la Entidad Receptora se compromete a apoyar la difusion de la obra a travées del
uso de los medios de comunicacion que posee 0 a los que tuviere acceso (radio, revista
comunal, boletin, pagina web, espacios publicitarios y/o circuitos de tv municipal). En este
sentido, en cualquier publicacién que gestione en medios de comunicacion de cualquier tipo,
ya sea a nivel comunal, provincial, regional, nacional o internacional que haga referencia al
proyecto, debera mencionar explicitamente el financiamiento aportado desde el Gobierno
Regional. Asimismo, debera proponer iniciativas orientadas a comunicar la ejecuciéon de la
obra, teniendo la obligacion de incluir en todos los planes de difusion que se realicen, a través
de cualquier medio, el logo del Gobierno Regional del mismo tamafio que el propio.

Ademas, la Entidad Receptora debera coordinar con personal de Comunicaciones del
Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, la realizacion de inauguraciones, eventos o
actividades que busquen difundir el proyecto a la comunidad beneficiaria. En este sentido,
cualquier actividad o evento desarrollado en relacion a la iniciativa de inversion debera ser
informado con 10 dias de anticipacién, para asi comprometer la eventual asistencia vy
participacion en la actividad del Intendente Metropolitano y los Consejeros Regionales.

Las actividades de publicidad y difusion que corresponda realizar se sujetaran a lo dispuesto
en el articulo 3° de la ley N° 19.896, que introduce modificaciones al Decreto Ley N° 1.263, de
1975, Organico de Administracion Financiera del Estado y Establece Otras Normas sobre
Administracion Presupuestaria y de Personal.

El incumplimiento de lo senalado en la presente clausula facultara al Gobierno Regional para
no dar curso a las transferencias siguientes hasta que se le dé cumplimiento, a su entera
satisfaccion, o a resolver el presente convenio, a su arbitrio.

OCTAVO: El plazo de vigencia del presente convenio comenzara desde la fecha de total
tramitacion del ultimo acto administrativo que lo apruebe.

Una vez tramitada la resolucién que aprueba el presente convenio, la Entidad Receptora
tendra un plazo maximo de seis (6) meses para concluir el proceso de licitacion, con la firma
del decreto de adjudicacién. En casos fundados, y no atingentes a la entidad receptora, ésta
podra solicitar formalmente la extensién de plazo para la ejecucion del proyecto.

Sin perjuicio de lo sefalado en el parrafo anterior, la efectiva ejecucién de las obras no

...»,;‘:@oc;rél\gxceder de diez (10) meses contados desde el dia siguiente habil de la fecha de entrega
3 .gel/loé;;}‘e_\a;reno(s), segun respectivas actas de entrega.

~. m|
1

~Se-entendera que se ha cumplido con la efectiva ejecucién de las obras, con la emisién del
acta defecepcion provisoria sin observaciones. y £ 11
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NOVENO: El Gobierno Regional llevard a cabo la supervision del proyecto, a través de la
Division de Analisis y Control de Gestion. Al efecto, la Municipalidad debera otorgar todas las
facilidades, tanto para la entrega de documentaciéon, como para la supervision de las obras
que contempla el proyecto, cuando asi lo estime conveniente el Gobierno Regional, conforme
a lo dispuesto por la letra d) del articulo 20 del DFL-1-19.175, del 2005, que fija el Texto
Refundido, Coordinado, Sistematizado y Actualizado de la Ley N° 19.175, Organica
Constitucional de Gobierno y Administracién Regional. La municipalidad, debera acoger las
observaciones que realice el Gobierno Regional a través de los/las funcionarios/as que
designe, debiendo disponer se dicten a la brevedad las instrucciones y actos administrativos
orientadas a su correccidn. Las soluciones a las observaciones efectuadas por el Gobierno
Regional deberan ser informadas a éste en un plazo no mayor a diez dias corridos desde su
implementacion.

La Entidad Receptora se obliga a llevar un libro de obras del proyecto que comprenda el
presente convenio, independiente de la modalidad de ejecucion, en el que se registraran los
principales hitos de la ejecucion del proyecto. Tal expediente, debera estar disponible para ser
consultado por funcionarios del Gobierno Regional que visiten las obras.

DECIMO: El Gobierno Regional podra considerar como causal de incumplimiento grave del
presente convenio las siguientes situaciones:

T En el caso que alguna de las observaciones formuladas por el Gobierno
Regional no sea subsanada en los plazos estipulados en el presente convenio.

2, En caso de incumplimiento de lo indicado en las clausulas CUARTO, SEPTIMO,
OCTAVO y NOVENO.

3. Incumplimiento de la Entidad Receptora de cualquiera de las etapas del proyecto
de ejecucion.

Las infracciones anteriores, daran derecho al Gobierno Regional para poner término anticipado
y de inmediato al convenio, si asi lo estimare procedente una vez ponderados los respectivos
antecedentes, disponiendo el reintegro de los recursos entregados, que no hayan sido
destinados a la ejecucién del proyecto, o que no hayan sido rendidos, o que hayan sido
observados y/o no ejecutados. La Entidad Receptora debera efectuar el reintegro de los
recursos dentro de los 30 dias corridos, a partir de la fecha de la recepcion del acto
administrativo que pone término anticipado del convenio.

En el evento de producirse el término anticipado del proyecto suscrito en el presente convenio
por las causas indicadas, la Entidad Receptora debera rendir cuenta detallada al Gobierno
Regional del estado de avance del Proyecto y de su ejecucion financiera, debiendo sujetar su
rendicion a los términos contenidos en la clausula SEXTO del presente instrumento. Sin
perjuicio de lo anterior, debera adoptar las medidas necesarias para el debido resguardo de las
obras ya ejecutadas, y asumir directamente los compromisos financieros que demanden su
total ejecucion.

Una vez notificado por el Gobierno Regional del término anticipado del proyecto suscrito por el
resente convenio, la Entidad Receptora deberd restituir los montos no ejecutados y/o

\« réchfa dos en un plazo no superior a diez dias habiles mediante cheque nominativo y cruzado
,hﬂombre del Gobierno Regional Region Metropolitana, o por medio del depdsito directo en la
cuerﬁa corr[ente del mismo, registrada en el Banco Estado con el N° 9012737. El (Sheque
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sefalado o el comprobante de depdsito, deberan remitirse al Gobierno Regional con un oficio

ordinario del Alcalde (sa) del Municipio, identificando el nombre del proyecto al que
corresponden y el coédigo BIP.

UNDECIMO: Para todos los efectos legales derivados del presente convenio, las partes fijan

su domicilio en la ciudad y comuna de Santiago y se someten a la jurisdiccion de sus
Tribunales de Justicia.

DUODECIMO: El presente convenio se firma en dos ejemplares de igual tenor y validez,
quedando uno en poder del Gobierno Regional y uno en poder de la Municipalidad.

PERSONERIAS: La personeria del Sr. Intendente para representar al Gobierna Regional
Metropolitano, consta en Decreto Supremo N° 674, de 11 de marzo de 2014, del Ministerio del
Interior y Seguridad Publica. La personeria de la Autoridad Edilicia para representar al
Municipio, consta en Sentencia de Proclamacion del Primer Tribunal Electoral de la Region
Metropolitana, de 30 de noviembre de 2012.

MIGUEL ARELLANO MERINO AUDIO ORREGO LARRAIN
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